SCHEMA DI CONTRATTO
IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

TECNOPOLIS CSATA - VALENZANO (BA)

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
E-GOVERNMENT E SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

Int. 2.1 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA REGIONALE

REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI
DI AMBIENTI SPECIALISTICI TECNOLOGICI DEL
PARCO SCIENTIFICO TECNOPOLIS



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALENZANO
PROVINCIA DI BARI

N°e Rep.

CONTRATTO PER L’APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PER
IL PROGETTO “SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (RUPAR 2)

TRA:
- "Tecnopolis Csata S.c.r.." con sede legale in Valenzano (BA) Str. Provinciale per
Casamassima Km 3, codice fiscale e partita IVA n. 00358710721, la quale interviene al
presente atto in persona del suo Presidente e legale rappresentante ..................... nato a

................ , ivi domiciliato per la carica; (stazione appaltante)

E:
- I'Impresa .cooovvvvviiiiieinnnnn, con sede iN .ociiiieiiienns Vi@ i , C.F./P.IVA
............................. , in persona del suo Iegale rappresentante, Sig. ......................., hato/a a
T | ,residentea ..oovviiiiiiv, inVia ..oovvivciivvviinns

Premesso

- che con deliberazione della n. ......... in data .......... esecutiva ai sensi di Iegge e stato
approvato il progetto definitivo dei lavori sopra citati, redatto dal
conformemente all’'incarico ricevuto con lettera n° ... del ... nelllmporto d| Euro

1.324.093,83 di cui Euro 1.247.566,31 a base d’asta; Euro 38.584,52 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 37.943,00 per spese di progettazione esecutiva e
eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione non soggetti a ribasso.

- che l'opera € stata finanziata con .......c.cccevvvivveriieennn.

- che sono stati determinati gli elementi a contrarre di cui all’art. 56 della legge 142/1990 ed &
stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di pubblico incanto con il sistema di
realizzazione dei lavori.

- che l'appalto & a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni e, secondo
quant’altro specificato nel Capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto e
che l'aggiudicazione dell’appalto mediante pubblico incanto sara effettuata con il sistema del
prezzo piu basso mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
complessivo dei lavori a base di gara;

- che con provvedimento di .....cccocoevvevieeiiie e, n° .......... o [<] IR esecutivo ai sensi di
legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, ......cccccceenne.t. (tipo di
gara);

- che, a seguito di apposita ........ccccoeeveneeene. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 24 della

legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, e
come da verbale di gara in data - (Allegato A) - & stata dichiarata provvisoriamente

aggiudicataria dell’appalto di che trattasi l'impresa .......... vereeen. Che ha offerto un
ribasso del .............. % (ceevieiiiiiiiieeaan, ...) sull'importo a base di gara, e pertanto per un
importo netto pari ad Euro .................. (Iire ............................ );

- che con determinazione n. ............ del oo, la gara € stata definitivamente aggiudicata
alla succitata Ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure
seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica
ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che & stata acquisita la certificazione della Camera di CC.I.AA. n°..... del ............... attestante
I'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'Impresa, sig...........ccvvvvvciievieeennee.nn. Nato



- ] SRR . cod. fiSC i , di procedimenti per
I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e s.m. e i.;

PREMESSO QUANTO SOPRA

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e
regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che & parte integrante e
sostanziale del presente contratto le stesse parti convengono e stipulano quanto appresso:

1) e, per conto di TECNOPOLIS, nel seguito denominato Amministrazione
nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa .........cccccceevvnenne. .
nel seguito denominato Appaltatore con sede in ..........cccceeeenis I'appalto dei Lavori di
adeguamento infrastrutturale per il Progetto “Sistema pubblico di connettivita (RUPAR 2)".

2) Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella
somma di Euro .................... , da assoggettarsi ad I.V.A., ed e da intendersi affidato.

A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad Euro 38.584,52 e Euro
37.943,00 per spese di progettazione esecutiva e eventuale coordinamento della sicurezza
nella fase di progettazione non soggetti a ribasso.

L'appalto & disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti, dal Regolamento
recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 nonché dalle norme e condizioni tutte previste nel Capitolato speciale d'appalto allegato
e dai seguenti articoli:

Art. 1 - Osservazione delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’/Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

Art. 2 - Categoria prevalente.

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere generali «<OG11».

Art. 3 - Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati I’Appaltatore dichiara:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata
dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano;

b) di avere accertato |'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori;

e) di aver valutato, nell’offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto
sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

d) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di
operabilita delle stesse per |la durata e I'entita dei lavori;

e)di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli
Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a
distanze compatibili con I'economia dei lavori;

f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza. di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori.



g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, la circostanza che I'importo richiesto
per la progettazione non ¢ inferiore ai minimi inderogabili previsti dal DM 04/04/2001.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I’'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali
nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e
non escluse da altre norme del Capitolato allegato al presente contratto) o che si riferiscono a
condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e
con i pill aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 4 - Disciplina delle varianti

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle
varianti che riterra piu opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori
e comunque nei limiti prescritti dall’art. 25 della legge 109/94 e successive, senza che
I’Appaltatore possa trame motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato generale o dal Capitolato speciale allegato
al presente contratto.

Di contro I’Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al
progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare
della Direzione lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

Art. 5 - Cantierabilita

E fatto obbligo all’Appaltatore redigere gli atti necessari alla “cantierizzazione”. Tali atti
saranno tutti quelli che costituiranno interfaccia tra il progetto esecutivo e I'esecuzione vera e
propria che consentono quindi di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione
delle opere (piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli grafici delle opere
provvisionali che l'art. 35 del Regolamento D.P.R. 554/1999 non prevede facciano parte del
progetto esecutivo).

Art. 6 - Eccezioni dell’Appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione
dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, tali da richiedere la
formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovra
rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’'Ordine di Servizio con il quale tali
lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al
presente Documento
anche i seguenti documenti:

1) il capitolato speciale di appalto;

2) gli elaborati grafici progettuali;

3) il computo metrico estimativo;



4) relazioni tecniche e di calcolo.

Art. 8 - Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per l'affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici € corredata da una

cauzione pari al 2 per cento dellimporto dei lavori a base d‘asta, prestata mediante:

- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito ............cooviviiivivvvivieeee. N L, in data
. perlimporto di EUrO ...occvviiiiiiiiiiii e

La sumdlcata cauzione prevedeva |'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al

comma 1 del successivo art. 8, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre

la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed € svincolata

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria ha validita di

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e quindi valida fino al......................

Art. 9 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di
crediti esposti da terzi verso I’Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la
cauzione non risultasse sufficiente, I’Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10
per cento dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito ............ ISUUPRUR o LR in data
. per I'importo di Euro ............ T /...),

I’Appaltatore ha altresi soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, presentando la relativa

documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma

parte integrante e sostanziale.

Art. 10 - Programma dei lavori, consegnha dei lavori

10.1.Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegnha, e comunque prima dell’inizio dei lavori,
I’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma dei lavori dell’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori.

10.2. La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice avverra successivamente alla formale
approvazione del contratto da parte dell’Amministrazione e avverra con le modalita prescritte
dalle vigenti disposizioni del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

Qualora I'’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, ai sensi dell’art. 129,
comma 7 del Regolamento D.P.R. 554/1999, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la
Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.



Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell’Amministrazione, I'Ap-
paltatore potra chiedere di recedere dal contratto ai sensi del comma 3, art 109 del
Regolamento D.P.R. 554/1999.

Art. 11 - Consegna frazionata

L'’Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in pil tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella
dell’'ultimo verbale di consegna parziale. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all’atto della
consegna definitiva dovra essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il
tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale
corrispondente all’'avanzamento dei lavori realizzati.

Dalla data del verbale di consegna I'Impresa dovra attivare tutte le operazioni inerenti alla
acquisizione delle aree destinate ad occupazione provvisoria; dovra altresi dare
immediatamente corso a tutte le pratiche per le quali a termine di legge e di regolamenti locali
siano prescritte preventive autorizzazioni ed alla installazione del cantiere. Inoltre, prima
dell’inizio dei lavori dovra procedere alla predisposizione degli uffici della Direzione dei lavori.

Art. 12 - Inizio dei lavori - penale per il ritardo

L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal
verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera nella misura di 1%o0 (uno per mille)
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40giorni si
procedera ai sensi dell’art 119 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999,

Art. 13 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pud
ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna (comma 1lart. 133 del D.P.R. n. 554 del
21/12/1999 ). Si applicano l'articolo 133 del regolamento D.P.R. n. 554 e gli articoli 24, 25 e
26 del capitolato generale d’appalto.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all’Appaltatore

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di
ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale & firmato
dall’Appaltatore ed inviato alla Committenza.

Art. 14 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori -
penale per il ritardo — premio di accelerazione

14.1. 1l tempo utile per la progettazione esecutiva resta fissato in giorni 60 (sessanta)
decorrenti dalla data dell’'apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.P.R. n.554/1999 e s.m.i..



14.2. 1l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di
finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

14.3. In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dell’ 1%o (uno
per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque, complessivamente,
non superiore al 10% dell’'ammontare netto contrattuale.

La penale, se maturata prima dell’emissione del penultimo stato di avanzamento, verra
applicata, con deduzione del corrispondente importo, nello stato di avanzamento
immediatamente successivo all’evento e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al
conto finale.

14.4. Resta espressamente stabilito e accettato che, qualunque sia la motivazione della
concessione di una eventuale proroga, I’Appaltatore non avra diritto per questa a compensi od
indennizzi di alcun genere.

14.5. Nel caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante riconoscera
all’appaltatore un premio nella misura di 1%o0 (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni
giorno di anticipo e comunque, complessivamente, non superiore al 10% dell'ammontare netto
contrattuale, sempre che I'esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 15 - Liquidazione dei corrispettivi

15.1. Ai fini della contabilita o per la stesura di varianti in corso d’opera i lavori sono suddivisi
nelle seguenti categorie omogenee di lavorazione:

Per lavori a CORPO:

- OPERE EDILI euro 156.230,51
- IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 869.810,64
- IMPIANTI A FLUIDO: CONDIZIONAMENTO euro 260.109,68
- SOMMANO LAVORI Euro 1.286.150,83
di cui:

- ONERI PER L'’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA
(NON SOGGETTI A RIBASSO) euro 38.584,52

15.2. 1l corrispettivo per la progettazione sara corrisposto ad avvenuta approvazione del
Progetto esecutivo da parte della stazione appaltante per I'ammontare di seguito stabilito:

- PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E EVENTUALE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE (NON SOGGETTI A RIBASSO) euro 37.943,00

L'importo complessivo derivante dal quadro su indicato risulta:
Euro 1.324.093,83 (unmilionetrecentoventiquattromilanovantatre/83) cosi suddivisi:

Per Lavori:
Euro 1.286.150,82 (unmilioneduecentottantaseimilacentocinquanta/82) di cui:
e Euro 1.247.566,31 (unmilioneduecentoquarantasettemilacinquecento-
sessantasei/31) soggetti a ribasso d’'asta;
o Euro 38.584,52 (trentottomilacinquecentottantaquattro/52) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Per spese di progettazione:
Euro 37.943,00 (trentasettemilanovecentoquarantatre/00).




15.2. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro
250.000/00 (duecentocinquantamila/00). Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in giorni 45 gg a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni
30 gg a decorrere dalla data di emissione del certificato.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, &
fissato in giorni 90 gg dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

Art. 16 - Modalita e termini del collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le
operazioni di collaudo definitivo saranno portate a compimento nel termine di mesi sei
dall’'ultimazione dei lavori con |'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti
all’Amministrazione, salvo i casi previsti dal vigente Regolamento in presenza di difetti
nell’esecuzione dei lavori e di discordanze negli atti contabili.

L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai
ed i mezzi d’'opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico
dell’Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora I’Appaltatore non
ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporra che sia provveduto d’ufficio e la spesa
relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.
L'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dall’Amministrazione a norma di Codice civile.

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669
Codice civile, con I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione
dello stesso, avra luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione
appaltante.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta facolta dell’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 200 del Regolamento, disporre l'utilizzo parziale o totale delle opere in ogni
genere eseguite, senza che I'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e/o pretese di sorta.

Art. 17 - Esecuzione d’ufficio e risoluzione del contratto

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti
alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o
sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dal Regolamento in vigore e dal
Capitolato generale, I"’Amministrazione appaltante avra il diritto di procedere all’esecuzione
d’ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.

Per l'esecuzione d’ufficio nei casi previsti dal Regolamento vigente I’Amministrazione potra
avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all’Appaltatore, di quelle depositate in
garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del
contratto.

L'eccedenza delle spese per I'esecuzione d’ufficio si riterra a carico dell’Appaltatore che dovra
immediatamente rifonderle.

Si dara luogo alla risoluzione del contratto oltre che nei casi previsti dagli artt. 118 €119 del
Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, ed in ogni altro caso d'inadempimento dell’Appaltatore
ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.

Art. 18 - Subappalto



Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili per una quota non
superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria;
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) |’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subAppaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto
le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o il
subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia
per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art. 72 del comma 2, lettera d) del
Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti,
il nome del sub-contraente, lI'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati

c) L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 19 - Divieti

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd. E vietata inoltre I'associazione anche in
partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo
all’aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comportera l|'annullamento
dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietato all’Appaltatore, a norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto
ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o
dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si
riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa
anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da
tali intermediari. E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non
siano riconosciute dall’Amministrazione.

Art. 20 - Fusione e conferimenti

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/1994.

Nei sessanta giorni successivi ’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui
all’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 21 - Prezzi di elenco

I prezzi globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d‘asta, saranno pagati i
lavori appaltati a forfait e le somministrazioni, risultano dal Computo metrico estimativo
allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro.



b) Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro
uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso come dall‘offerta fatta dall’Appaltatore sono condizioni
del presente contratto e s‘intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed
indipendenti da qualsiasi volonta.

Art. 22 - Revisione prezzi e prezzo chiuso

L’Appaltatore ha l'‘obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di
esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di
costruzione.

Non & ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi come da legge 8
agosto 1992 n. 359 modificata dalla legge 29 dicembre 1992 n. 498 e non si applica, pertanto,
il comma 1, art. 1664, Codice civile.

Art. 23 - Rappresentante tecnico dell’Appaltatore

A norma delle disposizioni del Capitolato generale, I'Appaltatore che non conduce i lavori
personalmente dovra farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti
d’idoneita tecnici e morali necessari per |'esercizio delle attivita necessari.

Tale persona dovra dichiarare per iscritto |'accettazione dell’incarico e dovra assumere dimora,
per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 24 - Indicazione delle persone che possono riscuotere e spese contrattuali

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

I pagamenti, in conto e a saldo, a favore dell’Appaltatore saranno intestati a
........................................................................ , ed effettuati in Euro.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare I’Appaltatore & obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione appaltante. In
caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute.

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto,
nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara
di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti
richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 25 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno durante |'‘esecuzione dei lavori, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto le disposizioni dell’art.
31-bis della legge n. 109/1994, ai sensi degli art. 150 e 151 del Regolamento D.P.R. n.
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554/1999, saranno deferiti ad apposito Collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale
per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 109/1994.

Art. 26 - Legge sulla Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della L.675/96 e s.m.i., l'impresa appaltatrice dichiara di
essere stata informata circa i soggetti, le modalita e le finalita di trattamento dei propri dati e
di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 13 della L.675/96. Con la sottoscrizione del
presente contratto, I'impresa appaltatrice, e per essa il suo legale rappresentante, esprime il
consenso a che I’Amministrazione raccolga, conservi, utilizzi e “tratti” i dati di cui verra in
possesso, ai fini contabili e fiscali connessi con gli adempimenti contrattuali. L’Appaltatore
quindi autorizza I'Amministrazione a trasmettere i propri dati a terzi qualificati per
adempimenti di legge e/o contrattuali e/o derivanti dal rapporto in essere.

Letto, confermato e sottoscritto in Valenzano, il

L'Impresa Il Presidente

Ai sensi e per effetto dell'art. 1341 C.C. I'Appaltatore dichiara di aver letto attentamente e di
accettare espressamente tutte le clausole di cui agli art. dal n. 1 fino al n. 26 e di accettare
tutto quanto in essi stabilito.

Letto, confermato e sottoscritto in Valenzano, il

L'Impresa
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