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1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto integrato ha per oggetto:

e |a progettazione esecutiva degli interventi, sulla base di un progetto definitivo emesso dalla Stazione
Appaltante;

e larealizzazione di tutte le opere relative al riammodernamento degli impianti speciali, di seguito chiamati
pitl genericamente “impianti”, previste per il complesso TECNOPCOLIS, cosi come descritte negli elaborati
di progetto.

2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere da eseguire alle condizioni del presente Capitolato devono comprendere la fornitura e posa in opera
ai:

e Apparecchiature di Antintrusione, TV a circuito chiuso e supervisione degli stessi. (utti gli edifici)

e |mpianto di illuminazione (edificio D)

e (Cablaggio trasmissione dati (Edifici Ged H)

e Impianto trasmissione dati e prese (edificio D)

e |npianto telefonico (edificio D)

w

PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI, SUL LORO COLLOCAMENTO IN
OPERA E SULLE VERIFICHE IN CORSO D’OPERA.

3.1 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER OPERE ACCESSORIE A QUELLE DI
IMPIANTI ELETTRICI

Debbono intendersi per opere prowisionali ed accessorie a quelle di Impianti Speciali tutte le opere
accessorie, comprese nel prezzo di appalto, direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, nonché
quelle conseguenti all'esecuzione degli stessi e necessarie per dare I'opera interamente finita a regola d'arte,
come, ad esempio: realizzazione di pozzetti di ispezione, apertura e chiusura di tracce, esecuzione di fori
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passanti nei muri e nei pavimenti, muratura di graffe, sostegni e simili, le opere murarie e di specializzazione
edile, le prestazioni di ponti e di sostegni di servizio, di scale e di ogni altra opera prowvisionale occorrente per
I'esecuzione degli impianti, comprese quelle di rifinitura in genere conseguenti agli impianti ultimati, quali i
risarcimenti deglli intonaci e la ripresa delle tinteggiature, il ripristino delle piastrellature, dei rivestimenti murali,
dei pavimenti, dell'arricciatura degli intonaci, ecc.

| materiali occorrenti per le opere di Genio Givile e assimilabili prowvisionali ed accessorie a quelle di Impianti
Speciali proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti indicati negli articoli
pertinenti del Capitolato Speciale Tipo a stampa per appalti di lavori edilizi predisposto dal Servizio Tecnico
Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico delle
opere edili del presente progetto ed alle prescrizioni del presente disciplinare tecnico degli impianti speciali.

3.2 QUALITA’ E PROVENIENZA DI MATERIALI, APPARECCHI, APPARECCHIATURE,
MACCHINE ED APPARATI ELETTRICI.

| materiali dovranno soddisfare ai requisiti imposti dalle Norme del CEl ed avere dimensioni unificate e
caratteristiche rispondenti alle tabelle UN.EL. ed UNI in vigore alla data del contratto. Tale rispondenza &
attestata dall’apposizione del contrassegno CEl e, per i materiali ammessi all'uso del marchio IMQ, dal
contrassegno dell'lstituto Italiano del Marchio di Qualita. Tutti i materiali, gli apparecchi, le apparecchiature ed
apparati dovranno essere corredati di marcatura CE e riportare tutte le altre indicazioni distintive imposte dalle
normative del CEl specifiche per ciascun tipo di prodotto.

Per i materiali ammessi al regime del marchio IMQ, il Direttore dei Lavori dovra accertare che venga posto in
opera soltanto materiale prowisto del marchio suddetto e far risultare questo accertamento da apposito
verbale.

Le condizioni di impiego dei materiali elettrici dovranno essere quelle previste dalle norme CEl vigenti alla
data del contratto.

Gli apparecchi dovranno possedere i requisiti precisati negli allegati di progetto e dovranno corrispondere alle
norme del CEl vigenti relative allo specifico tipo di apparecchio, macchina od apparecchiatura di cui € prevista
linstallazione.

| materiali e apparecchiature da impiegare nella esecuzione degli impianti dovranno presentare tutte le
necessarie e prescritte qualita di solidita, di durata, di isolamento e di buon funzionamento; quindi, tral'altro,
dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali
possono essere sottoposti durante I'esercizio, tenuto conto, ciog, delle particolari destinazioni degli ambienti
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nei quali tali materiali ed apparecchiature devono essere installati e delle prescrizioni che, al riguardo, sono
contenute nelle norme del CEI.

Le indicazioni di marche ed i riferimenti a case costruttrici contenuti nelle voci dell’elenco dei prezzi unitari
SON0 necessari, innanzi tutto ed in massima parte per giustificare le caratteristiche tecniche di progetto
(tipologie e dimensioni di apparecchi al fine di garantire gli ingombri indicati in progetto, ecc.)

Tali indicazioni, inoltre, costituiscono riferimenti per i livelli di qualita (casa costruttrice gia in possesso di
Certificazione di Sisterma Qualita della serie 1ISO 9.000 owero EN 29.000, prodotto corredato da marchio di
qualita IMQ od equipollente, ecc.) owero riferimenti di corrispondenza con i livelli prestazionali precisati nella
voce stessa dell'elenco.

Qualora 'Amministrazione Appaltante, e per essa la Direzione dei Lavori, nel rispetto della vigente
legislazione italiana e dei vincoli contrattuali, accogliessero materiali, apparecchi, apparecchiature, apparati,
impianti e sistemi di marche a case costruttrici diverse da quelle indicate come riferimento nelle voci
dell’elenco dei prezzi unitari, dovranno comunque essere garartiti livelli prestazionali e di qualita non inferiori
aquelli delle tipologie costruttive indicate, oltre al rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica.

Inoltre, in questo caso, I'Appaltatore avra 'onere di produrre, a sua esclusiva cura, le nuove calcolazioni
tecniche conseguenti alle diverse scelte tipologiche accettate dall’ Amministrazione, in modo che sia possibile
verificare il rispetto dello specifiche dei vincoli imposti dalle normative tecniche degli ingombri previsti in
progetto e del loro posizionamento ecc.

3.3 CAMPIONI ED ACCETTAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI.

Prima dellinizio dellesecuzione degli impianti 'Appaltatore dowra depositare presso la D.L.  una
campionatura completa dei materiali € delle apparecchiature da installare, per ottenerne I'accettazione.

La presentazione dei campioni € tassativa e la accettazione é vincolante in special modo per i componenti ai
quali é annessa particolare importanza tecnica o valenza estetica e cioé per tutti i componenti vitali
dellimpianto e per tutti i componenti in vista.

| materiali dei quali vengono richiesti i campioni non potranno essere posti in opera che dopo I'accettazione
da parte dell Amministrazione Appaltante.

Questa dovra dare il proprio responso entro sette giomi dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il
fritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

La campionatura approvata dovra essere conservata a cura del Direttore dei Lavori  medesimo in un
apposito locale del cantiere fino all'approvazione del collaudo.

La presentazione dei campioni e l'accettazione prowisoria da parte del Direttore dei Lavori non esonera
['Appaltatore dalle responsabilita inerenti i difetti ed il cattivo funzionamento che durante ['esecuzione,
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lutilizzazione od all'atto del collaudo dovessero essere riscontrati nei materiali e nelle apparecchiature
oppure nella loro collocazione in opera.

L’Appaltatore dovra reintegrare i campioni che andassero distrutti in conseguenza della effettuazione di
prove tecnologiche.

La DL avrail diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature
gainoperae che risultassero, anche in parte, difettosi, non corrispondenti ai campioni 0 comungue non
rispondenti alo scopo cui sono destinati. In questo caso, I'Appaltatore sara obbligato a prowedere a sua
cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al
ripristino di tutte le opere causate dalla rimozione, denvlizione od altro per effettuare le predette
sostituzioni; I'Appaltatore sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

L' Appaltatore dovra allontanare immediatamente dal cantiere i meteriali rifiutati.

3.4 PROVE SU MATERIALI, APPARECCHI, APPARECCHIATURE, MACCHINE ED APPARATI
ELETTRICI

A richiesta dell Amministrazione Appaltante, I'Appaltatore € tenuto ad esibire per materiali, apparecchi,
apparecchiature, macchine ed apparati la certificazione dell'avwenuto superamento delle prove di tipo e delle
prove di accettazione, previste nei fascicoli pertinenti delle norme del CEl, presso un Laboratorio Ufficiale di
prova "accreditato” o "notificato” (accreditato presso il SINAL -Sistema Nazionale di Accreditamento dei
laboratori di prova -0 natificato dal Ministero dell' lndustria, dal Ministero del Lavoro o da altri Ministeri della
Repubblica Italiana). Nel caso di certificazioni fornite da laboratori di prova equiparati a quelli italiani dalla
vigente legislazione, dovra essere fornita la certificazione in lingua originale e la sua traduzione.
Lamministrazione Appaltante indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso
laboratori accreditati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove faranno carico all'Appaltatore, mentre ' Amministrazione Appaltante si assumera
le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno richieste prove per i materiali e gli apparecchi eletirici muniti del contrassegno dell'Istituto
Italiano del Marchio di Qualita (IMQ), oppure del Centro Eettrotecnico Sperimentale Italiano "Giacinto Motta"
(CES!) oppure dell'lstituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (IENGF) ne per gli apparecchi e per le
apparecchiature elettrici per i quali sia stata esibita la certificazione del superamento presso un Laboratorio
Ufficiale accreditato nel senso predetto delle prove di tipo e di accettazione prescritte dalle norme CEL.

Non saranno nemmeno richieste prove per materiali ed apparecchi elettrici, muniti di contrassegni di Istituti di
certificazione e di Laboratori di prova di altre nazioni europee parimenti "accreditati” o "natificati" in accordo
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con la normativa italiana e muniti di "documento di accompagnamento” e certificazione di conformita alla
normativa Tecnica europea recepita in Italia, in accordo con la legislazione italiana vigente.

Per apparati complessi, quali gruppi di generazione; gruppi di trasformazione; gruppi di conversione  ed
inversione; gruppi di - continuita; complessi di rifasamento automatico; centraline di comando, regolazione,
controllo; apparati elettronici di rivelazione, segnalazione allarme e comando, ecc.; ['Amministrazione
Appaltante indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori
specidlizzati per I'accertamento della loro funzionalita nelle condizioni di esercizio previste. Le spese inerenti
atali prove faranno carico all'Appaltatore mentre I'Amministrazione  Appaltante si assumera le sole spese
per fare eventualmente assistere a tali prove propri incaricati.

3.5 ESECUZIONE DEI LAVORI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI COESISTENZA DI
ATTIVITA' CONTEMPORANEE.

L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere
che potranno sorgere, anche se relative ad ambienti la cui consegna dovesse essere richiesta in anticipo.

L' Appaltatore € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri
dipendenti, in simili condizioni. Dovranno essere adottate quindi tutte le precauzioni per non intralciare le
attivita degli utilizzatori degli ambienti e/o locali interessati.

Llmpresa & obbligata ad arrecare il minimo disagio possibile all’attivita che comunaue si svolge nell'edificio,
soprattutto durante I'esecuzione dei lavori che interessino parti comuni di strutture ed impianti, che siano
oggetto dei lavori in argomento e che dovranno essere Utilizzati contemporaneamente per attivita lavorative,
di convegni, ecc.

Durante i lavori che interessino le linee di alimentazione di ambienti in genere nei quali é programmato lo
svolgimento di attivita contermporanee che abbisognano di alimentazione elettrica, dovranno essere eseguiti
collegamenti ed alimentazioni prowvisorie, adeguate allo scopo, per permettere il regolare svolgimento di dette
attivita. Gio senza che ne derivino per '’Amministrazione Appaltante oneri o spese addizionali di nessun
genere, oltre quelle previste in contratto.

Le caratteristiche delle alimentazioni elettriche prowisorie dovranno essere preventivamente concordate con
la Direzione dei Lavori, alla quale dovranno essere sottoposti tutti gli elementi grafici e di calcolo necessari
per rendersi ragione della natura delle opere e delle condizioni di sicurezza antinfortunistica ed antincendio
nelle quali tali opere verranno eseguite e permarranno nel tempo.

In particolare, tale procedura dovra essere seguita con riferimento al caso di programmazione dei lavori in piu
lotti successivi, conseguenti alla richiesta dell’ Amministrazione Appaltante di disporre anticipatamente di un
gruppo di ambienti o di un settore intero funzionale della parte di edificio oggetto dell'intervento.
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3.6 MODO DI ESECUZIONE DI OPERE DI GENIO CIVILE ED ASSIMILABILI ACCESSORIE A
QUELLE DI IMPIANTI SPECIALL.

Nell'esecuzione di opere di Genio Civile od assimilabili, prowvisionali ed accessorie a quelle di Impianti
Speciali, I'Appaltatore dovra attenersi ai disegni di progetto ed alle particolari prescrizioni che di volta in volta
verranno date dalla Direzione dei Lavori, con l'osservanza della migliore regola darte e delle prescrizioni
contenute negli articoli pertinenti del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi predisposto dal
Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché alle prescrizioni del disciplinare tecnico
per opere edili del presente progetto e del presente disciplinare tecnico.

3.7 MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI IMPIANTI SPECIALI.

Gli impianti speciali saranno realizzati in accordo con le prescrizioni per la buona esecuzione e le verifiche
previste nelle leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme tecniche, guide, ecc. elencati nella specifica sezione
del presente disciplinare tecnico, nonché in accordo con le istruzioni ulteriori che, a tal riguardo, sono
contenute nel presente disciplinare e riguardanti soprattutto la specifica destinazione d'uso degli edifici.

3.7.1 Identificazione dei circuiti e dei dispositivi di protezione

E necessario accertare che i conduttori ed i dispositivi di protezione siano chiaramente identificati.

| dispositivi di protezione e di segnalazione, generalmente racchiusi in quadri, devono riportare i necessari
contrassegni, targhe o scritte.

Gli indicatori luminosi e gli attuatori devono essere contrassegnati in accordo con le relative norme.

3.7.2 Posa delle condutture e connessioni
La scelta e la posa delle condutture deve rispondere ai dati progettuali e, comunque, deve soddisfare i principi
di sicurezza relativi alla:

e protezione contro gli effetti termici e propagazione dell'incendio;

e compatibilita rispetto a impianti diversi;

e manutenibilita ed esercizio;

e protezione da influenze esterne con pericolo di danno e disturbo.
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3.7.3 Scelta dei componenti e corretta installazione, misure di protezione contro le influenze esterne
La scelta dei componenti e la loro installazione deve rispondere ai requisiti di sicurezza e di funzionabilita
indicati dal progetto e dalle norme tecniche, in relazione alle condizioni di esercizio (tensione, corrente,
potenza, compatibilita ecc.) ed alle influenze esterne previste.

3.7.4 Accessibilita per interventi operativi e di manutenzione
E necessario controllare che i componenti dell'impianto e gli apparecchi utilizzatori siano disposti in modo da
essere facilmente accessibili per I'azionamento, il contrallo e I'esercizio, anche se installati in involucri o

compartimenti.

3.8 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI, COMPONENTI, APPARECCHI ED
APPARATI.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera prowisionale, ecc.), nonche nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
risarcimenti, stuccature e ripristini).

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire, su ordine della Direzione Lavori, il collocamento in opera di qualsiasi
componente, manufatto od apparecchio anche se fornito da altra Ditta o direttamente dall’ Amministrazione
Appaltante.

II' collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo ['Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche sel
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

I collocamento in opera di manufatti, materiali o apparecchi fomiti da altre Ditte owero direttamente
dall'Amministrazione dovra essere eseguito con tutte le cure e seguendo tutte le prescrizioni contenute nel
Capitolato Generale e nel presente Disciplinare Tecnico per le stesse categorie di lavoro, nonché tutte le
indicazioni che verranno date dalla D.L. nel corso dei lavori.

Saranno a carico dell'lmpresa tutti gli oneri relativi a ponteggi, anditi, macchinari di qualsiasi tipo
necessari per la realizzazione dellaposa in opera richiesta, nonché tutte le opere murarie accessorie e

Capitolato Speciale d’Appalto — Impianti Speciali pag. 11 di 29



% COMUNE DI VALENZANO - TECNoPOLIS CSATA

reane Adeguamenti infrastrutturali di ambienti specialistici, tecnologici e logistici del Parco Scientifico

AAAAA

""" TECNOPOLIS

tutte quelle che si rendessero necessarie per ripristinare danni o guasti di ogni genere provocati, anche se
involontariamente, dall'lmpresa nel corso del lavoro.

L' Appaltatore resta responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo il suo
collocamento in opera, fino alla consegna ed al collaudo.

Per quanto concerne il collocamento in opera di canali prefabbricati o canalette a parete ed a soffitto, di
passerelle portacavi e di tutti i sistemi prefabbricati di distribuzione delle linee di collegamento, il montaggio e
la posa in opera dovra essere eseguita con la massima esattezza e da operai specialisti in numero sufficiente
affinché il lavoro proceda con la dowuta celerita. Dovra inoltre tenersi presente che tutti gli element
prefablricati debbono essere tutti interamente recuperabili, senza guasti ne perdite.

Per gli ancoraggi e sospensioni dovranno essere adoperati esclusivamente grappe, pemi, staffe, ecc. di
corredo normale per tali elementi, con intervalli di fissaggio adeguati al peso proprio delle strutture, dei cavi,
degli elementi di derivazione e delle apparecchiature derivate, quando queste siano del tipo sospeso.

Gli ancoraggi dovranno essere fissati saldamente alla muratura entro apposite incassature di forma adatta e
secondo le migliori regole dell'arte.

L'Appaltatore, in particolare, dovra avere la massima cura per evitare che, durante le varie operazioni di
scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, si abbiano danni, rotture, scheggiature sia agli
apparecchi montati che agli elementi strutturali. Dovra inoltre tenersi presente che tutti gli apparecchi debbono
essere completamente recuperabili. Gli ancoraggi dovranno essere adeguati per numero e per tipo al peso
del quadro stesso e dovranno essere fissati saldamente alla muratura entro apposite incassature di forma
adatta e secondo le migliori regole dell'arte.

3.9 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI.

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi delenco, ma non specificati e descritti nel precedenti articali, si
seguiranno le indicazioni al riguardo fornite nelle stesse voci dell'elenco dei prezzi unitari e le disposizioni
contenute nei fascicoli delle norme C.E.I. pertinenti alla categoria di lavori.

3.10 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI SPECIALI.

Durante il corso dei lavori, I'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di eseguire verifiche e prove
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti,
nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove
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parziali di isolamento, di funzionamento o di corrispondenza a specifiche prescrizioni delle norme del CEl ed
in tutto quello che pud essere tile allo scopo sopra accennato. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari
di cui sopra si dovra compilare regolare verbale.

Gli oneri delle verifiche e prove in corso dopera sono a totale carico della Ditta Appaltatrice, che dovra fornire
la strumentazione necessaria ed i tecnici qualificati per I'esecuzione delle verifiche e delle prove strumentali.

4 VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA, NORME PER IL COLLAUDO E
GARANZIA DEGLI IMPIANTI SPECIALI

41 VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPECIALI.

Dopo I'ultimezione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione Lavori,
I'Amministrazione Appaltante ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo
degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso, pero, la presa in consegna degli impianti da parte dell' Amministrazione Appaltante dovra essere
preceduta da una verifica tecnica degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.

Anche qualora I'Amministrazione Appaltante non intenda awvalersi della facolta di prendere in consegna gli
impianti ultimati prima del collaudo definitivo, pud disporre affinche, subito dopo il rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica tecnica prowisoria degli impianti, nelle more del collaudo
definitivo.

E pure facolta della Ditta Appaltatrice di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica tecnica
prowvisoria degli impianti abbia luogo.

Analogamente, si prowedera ad effettuare un collaudo prowisorio o verifica tecnica prowvisoria nell'ipotesi di
esecuzione dei lavori per lotti, a termine di ciascun lotto e prima della consegna dello stesso
al' Amministrazione.

Cosi pure si procedera quando, pur non essendo l'opera eseguita per lotti, si configuri la opportunita per
['Amministrazione di prendere in consegna una parte dellimpianto eseguito che identifichi una unita
dimpianto autonoma, sempre che la Direzione dei Lavori lo consenta, sulla base di proprie valutazioni
tecniche.

La verifica tecnica prowisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente,
che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e le prescrizioni delle
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norme CEl in tema di esami propedetici a vista, di prove e di misure strumentali ed in particolare dovra

controllare:

lo stato di isolamento dei circuiiti;

la continuita elettrica dei circuiti;

il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
il corretto alloggiamento delle apparecchiature.

Tali verifiche andranno effettuate con le modalita indicate dalle norme CEI
Per tutti gli apparecchi utilizzatori, le apparecchiature e gli apparati che fanno parte della fornitura e per i quali
la Ditta Appaltatrice ha provweduto alla installazione nell’impianto realizzato, si dovra verificare:

1)

Lesistenza di una documentazione esauriente fomita dal Costruttore in merito alle caratteristiche
dell'apparecchio, apparecchiatura od apparato, come pure riguardo alle istruzioni duso, esercizio e
manutenzione, nonché riguardo alle certificazioni di prove di tipo sostenute, marchi di conformita
Cconcessi, ecc.

La corrispondenza delle caratteristiche meccaniche, elettriche, estetiche, di grado di protezione
meccanica (IPXXX), di rendimento, di distorsione della forma d'onda della corrente assorbita (e/o della
tensione erogata a vuoto e della corrente erogata a pieno carico), ecc. alle prescrizioni contenute nella
voce corrispondente di elenco dei prezzi unitari ed alle prescrizioni specifiche delle norme CEl e delle
tabelle UNEL.

La “congruita” fra il tipo di apparecchio e 'ambiente nel quale esso viene installato, tenuto conto delle
specifiche condizioni di installazione (apparecchio “adatto” allambiente).

La corretta installazione ed il corretto collegamento dell’apparecchio, apparecchiatura od apparato
allimpianto di alimentazione /o all'impianto da esso alimentato.

La verifica tecnica prowvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, linizio del
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti ai quali sono destinati.

Ad ultimezione della verifica tecnica prowisoria e sempre che questa abbia avuto esito favorevole,

I'Amministrazione Appaltante prendera in consegna gli impianti con regolare verbale.

Il verbale dovra riportare tutti gli esiti degli esami a vista e delle prove prescritti dalle norme CEl 64-8/6 e dagli
altri fascicoli delle norme CEl relativi alla compatibilita elettromagnetica, ecc. In questa occasione dovranno
essere effettuate a cura dell’appaltatore tutte le misure prescritte dalla normativa giuridica e tecnica vigente in

terma di impianti elettrici e che da questa normativa vengono poste a carico dell’esercente I'attivita. | risultati

delle suddette prove e misure dovranno essere riportati, quali prime verifiche o “verifiche di primo impianto” su
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di un registro, costituendo in tal modo gli elementi di conoscenza iniziali dell'intero impianto da utilizzare per
l'awio di un registro delle ispezioni periodiche sull'intera impiantistica elettrica dell’edificio. Il registro dovra
essere custodito all'interno del CCE e dovra essere strutturato sulla falsariga del modello proposto in allegato
alla norma CEl 64-13 fascicolo 2403 G dell’ottobre 1994.

42 COLLAUDO TECNICO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI SPECIALI (ESAMI, PROVE E
MISURE)

II' collaudo tecnico definitivo dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali
impiegati, I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti agli esecutivi di progetto, tenuto conto di
eventuali modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o di varianti in corso d'opera.

In particolare, nel collaudo definitivo, per la parte di esso che ha rilievo tecnico, dovranno effettuarsi le
seguenti verifiche:

a) che nell'esecuzione degli impianti e nelle fomiture siano state osservate le norme tecniche generali
richiamate nel presente Disciplinare Tecnico e nel Capitolato Speciale d Appalto;

b) chei materiali e componenti in genere impiegati nell'esecuzione degli impianti € dei quali siano stati
presentati i campioni siano corrispondenti ai campioni stessi;

¢) chetutti i materiali e componenti in genere siano corrispondenti a quelli descritti nell'elenco dei prezzi
unitari e nell'elenco descrittivo delle voci e forniture di contratto.

d) che tutti gli utilizzatori, le macchine, gli apparecchi, le apparecchiature e gli apparati, dei quali é
prevista la fornitura, posa in opera ed inserimento nellimpianto, abbiano caratteristiche e prestazioni
perfettamente rispondenti a quelle richieste e specificate nelle voci di elenco dei prezzi unitari e siano
installati in modo corretto.

Per quanto riguarda gli esami, le verifiche, le prove e misure relativi ai materiali, ai componenti, agli

apparecchi, alle apparecchiature, agli apparati, facenti parte degli impianti di distribuzione e trasmissione di

segnali video, degli impianti d'allarme, si fara riferimento a quanto previsto dalle norme CEl ed alle norme e

tabelle UNEL ad essi specificatamente pertinenti.

Per quanto attiene alle verifiche (esami a vista, prove e misure) si precisa quanto segue, con particolare

riferimento agli impianti elettrici utilizzatori:

e Le verifiche degli impianti elettrici utilizzatori hanno assunto rilievo ulteriore con I'emanazione di recenti

leggi e decreti, quali la Legge 5.3.1990 n°46 sulla sicurezza degli impianti tecnici, la Legge 30.12.1991
n°428 edi DM 12.4.1992 e DM 14.8.1992 sull'elenco dei tecnici verificatori.
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e Le Norme CEl indicano le verifiche da effettuare e le modalita per la loro esecuzione e ad esse si rinvia
per tutte le precisazioni occorrenti.

e Nel seguito del presente paragrafo verranno indicate, oltre alle verifiche, prove e misure da effettuare,
anche la loro periodicita.

e Una parte di tali verifiche coincidono con quelle di legge di competenza degli organi di controllo pubblici,
rappresentati, allo stato attuale, dalle UU.SS.LL. (Presidi Multizonali di Prevenzione competenti per
territorio) e dall'lSPESL, peraltro richieste unicamente per i luoghi in cui sono occupati lavoratori
subordinati 0 ad essi equiparati (DPR 27.4.1955, n°547).

Sono da considerare le norme, relative ad impianti di comunicazione, impianti di distribuzione di segnali,
impianti dfallarme, ecc., che contengono prescrizioni analoghe sulle modalita di collaudo tecnico degli impianti
in esse trattati. Per il collaudo tecnico di questi impianti si fara riferimento alle specifiche prescrizioni della
normativa del CEl.

Per verifica sintende un complesso di operazioni, attraverso le quali si accerta la rispondenza dell'impianto in
questione alle norme di buona tecnica ed é costituita da esami a vista, prove e misure strumentali.

L'esame a vista & propedeutico e serve ad accertare le condizioni dell'impianto e la sua corretta realizzazione,
con l'ausilio indispensabile delle documentazioni di progetto, di esercizio e di installazione.

Con esso si accerta, inoltre, che i componenti siano conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme relative
ed installati secondo le istruzioni dei costruttori e che non siano stati danneggiati durante la messa in opera.
Le prove sono intese come I'effettuazione di rilievi con i quali si accerta I'efficienza dell'impianto, attraverso
operazioni di misura.

Le verifiche vanno effettuate prima della messa in servizio degli impianti specidli (al termine dell'installazione
e durante la stessa) ed in occasione di ampliamenti e modifiche sostanziali.

Durante le verifiche occorre adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza delle persone, dei beni e
dell'impianto stesso, in relazione alla specificita dei luoghi interessati. Gli oneri per messa in atto di tutte le
misure di prevenzione necessarie ad effettuare le verifiche suddette in condizioni di sicurezza e la stessa
predisposizione delle suddette misure di prevenzione e cautele sono a carico dell'lmpresa Installatrice.

Il collaudatore curera in particolare che siano rispettate le seguenti norme e prescrizioni, ove esistenti:

- norme di unificazione UNEL;

- prescrizioni del Corpo dei Vigili del Fuoco;

- prescrizioni della Societa Hettrofornitrice.

II' collaudo di accettazione sara eseguito in conformita alle norme CEl, in particolare per quanto riguarda
I'aspetto antinfortunistico.

Capitolato Speciale d’Appalto — Impianti Speciali pag. 16 di 29



% COMUNE DI VALENZANO - TECNoPOLIS CSATA

reane Adeguamenti infrastrutturali di ambienti specialistici, tecnologici e logistici del Parco Scientifico

AAAAA

""" TECNOPOLIS

Saranno eseguite, a giudizio del collaudatore, tutte le operazioni di collaudo previste dalle norme CEl sotto la
dizione "esame", “collaudo di  accettazione", "verifica", "prove individuali", ad esclusione cioé delle prove di
tipo.

4.2.1 Esami avista
Gli esami a vista previsti dalle Norme CEl comprendono gli aspetti di seguito indicati:

e documentazione di progetto, dinstallazione e di esercizio;

e scelta dei conduttori in relazione alla portata ed alla caduta di tensione;

e identificazione dei circuiti e dei dispositivi di protezione;

e posa delle condutture e connessioni;

e  scelta dei componenti e corretta installazione, misure di protezione contro le influenze esterme;

e rispetto delle prescrizioni di progetto e delle prescrizioni normative concernenti scelta di componenti ed
accorgimenti installativi per la riduzione delle interferenze elettromagnetiche con pericolo di danno e con
effetti di disturbo;

e accessibilita degli impianti per interventi operativi e di manutenzione;

e prowedimenti particolari per ambienti a maggior rischio in caso dincendio;

4.3 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO, DI INSTALLAZIONE E DI ESERCIZIO

Le documentazioni devono essere tali da permettere di individuare con precisione limpianto e le sue
caratteristiche, al fine di consentire la verifica e I'esercizio.

Esse servono, inoltre, ad identificare l'impianto all'atto della sua costruzione e verifica (a garanzia delle parti
interessate) e, a tale scopo, devono essere rispondenti all'effettivo stato finale dellinstallazione,
comprendendo le variazioni introdotte rispetto al progetto originario. A tal proposito, si fa carico dellimpresa
installatrice di provvedere a fornire al verificatore i piani di installazione degli impianti "cosi come eseguiti a
fine lavori", con la firma del Direttore dei Lavori sotto la dicitura "Visto: conforme a quanto effettivamente
eseguito”.

44 PROVE

Le prove da eseguire, previste dalle norme CEl, possibilmente nell'ordine, sono di seguito riportate, anche se
le norme consentono ['utilizzo di metodi diversi:
- resistenza disolamento dell'impianto elettrico;
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- protezione contro le tensioni di contatto per separazione elettrica, per bassissima tensione di sicurezza e
funzionale; protezione con interruzione automatica del circuito;

- polarita;

- tensione applicata;
- funzionamento;

- sfilabilita dei cavi;

4.4.1 Protezione per separazione elettrica, per bassissima tensione di sicurezza e bassissima
tensione funzionale

La separazione dei circuiti deve essere verificata mediante una misura della resistenza disolamento,

effettuata con le stesse modalita richieste per la prova disolamento dell'impianto elettrico e con i valori indicati

in questa ultima.

4.4.2 Prova di funzionamento

Le unita di impianto formate da pit componenti devono, nel loro insieme, essere sottoposte ad una prova di
funzionamento, allo scopo di assicurare la loro rispondenza alle norme specifiche ed alle funzioni richieste.

4.4.3 Prova di sfilabilita dei conduttori

La prova deve essere effettuata su un tratto compreso tra I'1% ed il 5% della lunghezza delle condutture.

Con essa si verifica che il rapporto tra diametro interno di tubi e cavidatti rispetto al diametro del fascio di cavi
contenuto sia rispettivamente non inferiore ad 1,3 ed 1,8.

Per canali e passerelle la sezione deve essere almeno il doppio di quella occupata dai cavi (grado di
riempimento non superiore al 50%)).

II' controllo tecnico ripetuto in epoca successiva ale verifiche prowisorie, ha lo scopo di verificare se le
condizioni per le quali la verifica tecnica prowisoria aveva dato esito favorevole non si siano alterate nel
periodo intercorrente fra la verifica tecnica prowisoria ed il collaudo tecnico definitivo, mentre, per quelle
condizioni per le quali nella verifica prowisoria si erano riscontrate delle deficienze, il ripetuto controllo, in
sede di collaudo tecnico definitivo, ha lo scopo di accertare se, dopo la verifica prowisoria, si sia provweduto
ad owviare alle deficienze stesse.

A maggior ragione, dli accertamenti prescritti per la verifica prowisoria dovranno effettuarsi in sede di
collaudo definitivo, qualora la verifica prowisoria non abbia avuto luogo o sia stata solo parzialmente
eseguita. Anche del collaudo tecnico definitivo verra redatto regolare verbale, corredato dei risultati analitici
degli esami a vista, delle verifiche, delle prove specifiche e delle misure strumentali.
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| risultati del collaudo tecnico definitivo dovranno essere riportati anche sul registro delle ispezioni periodiche
gia costituito al momento delle “verifiche di primo impianto” (verifica tecnica prowvisoria).

4.4.4 Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e
per il collaudo definitivo degli impianti speciali.
Prima di iniziare le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impiarnti, il
collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della tensione e della corrente di alimentazione, disponibili
al punto di consegna (specialmente tensioni, frequenza, potenza disponibile, purezza della forma donda e
simmetria della terma di tensioni) siano conformi a quelle previste nel capitolato speciale dappalto e cioé
quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti e cioé siano corrispondenti ad una fornitura
normale.
Qualora le caratteristiche delle variabili elettriche di alimentazione, al'atto delle verifiche o del collaudo
tecnico non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando
sia possibile disporre di alimentazione elettrica delle caratteristiche contrattualmente previste, purché cio non
implichi dilazione della verifica tecnica prowvisoria o del collaudo tecnico definitivo superiore ad un massimo di
15 giomi.
Nel caso vi sia a riguardo impossibilita da parte dellAzienda EHlettrica Distributrice o0 qualora
I'Amministrazione Appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento
degli impianti con I'alimentazione disponibile, sia le verifiche tecniche in corso dopera che la verifica tecnica
prowisoria ad ultimazione dei lavori, nonché il collaudo tecnico definitivo potranno egualmente aver luogo, ma
il collaudatore dovra tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti e dei
risultati delle prove e misure, della differenza delle caratteristiche dell'alimentazione disponibile rispetto a
quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti furono progettati ed eseguiti.
Per le verifiche in corso diopera, per quella prowvisoria ad  ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la
ditta appaltatrice € tenuta a mettere a disposizione le apparecchiature e gli strumenti adatti per le misure
necessarie nonché tutto il personale tecnico ed i mezzi d'opera occorrenti, senza accampare diritti a maggiori
compensi per la suddetta prestazione, che é compresa nel prezzo dell'appalto.
Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle formniture
comprese nell'appalto, spettera all' Amministrazione appaltante di provwedere a quelli di propria spettanza,
qualora essa desideri che le verifiche tecniche in corso dopera, quella prowvisoria ad ultimazione dei lavori e
quelladi collaudo tecnico definitivo ne accertino la funzionalita.
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45 GARANZIA DEGLI IMPIANTI SPECIALI

La garanzia degli impianti & fissata entro 24 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo che incombe alla ditta appaltatrice di
riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di montaggio.

Nel periodo di garanzia, gli impianti non potranno essere modificati o comungque manomessi dal Committente
odapersonale di questo ultimo estraneo all'Azienda Appaltatrice.

In caso contrario, questa ultima verra esonerata da obblighi di  garanzia per la parte di inpianto
manomessa o modificata.

In ogni caso, ogni intervento di modifica dimpianto, che si configuri come un intervento di manutenzione
straordinaria o di ampliamento, dovra essere realizzato da installatore in possesso dei requisiti tecnico
professionali, ai sensi della legge 46/90 e di tali modifiche dowra essere fornita documentazione,
eventualmente firmata da professionista abilitato, quanto ricorra 'obbligo della progettazione, ai sensi della
gia citata legge n. 46/90, oltre alla dichiarazione di conformita completa dei necessari allegati a cura
dell'lmpresa Installatrice.

46 ELABORATITECNICI

Ad ultimazione dei lavori e comunque prima delle verifiche preliminari I'lmpresa dovra fornire alla Societa
Appaltante i documenti tecnici di seguito elencati.

4.7 CERTIFICATI

| certificati di verifica e collaudo sia degli apparati che delle eventuali parti dimpianto per i quali tali certificati
siano richiesti dalle vigenti Norme di Legge.

48 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica relativa alle opere cosi come eseguite a fine lavori, dovra essere sviluppata
secondo i seguenti punti:
descrizione degli impianti

a)
b) descrizione funzionale e d'uso della regolazione automeatica
)

Q

dati tecnici di funzionamento e riferimento degli impiart
d schede tecniche delle macchine e delle apparecchiature.
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49 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati tecnici in copia riproducibile e su supporto magnetico dovranno comprendere:
e piante e sezioni aggiomate descrittive dello sviluppo degli impianti complete dei dati tecnici di
funzionamento e di identificazione;
e schemi funzionali degli impianti, completi dei dati tecnici i funzionamento, di identificazione e delle
verifiche tecniche richieste dalla normativa vigente.

Gli elaborati tecnici relativi agli impianti “cosi come eseguiti a fine lavori”, dovranno recare la firma del
Direttore dei Lavori sotto la dicitura “Visto: conforme a quanto effettivamente eseguito”.

410 MANUALI D’'USO

Dovranno essere fomiti manuali duso e manutenzione di ciascuno degli impianti eseguiti. Tali manuali
dovranno essere sviluppati secondo i seguenti punti:

a) uso e manutenzione ordinaria (secondo schede programmatiche);

b) manutenzione straordinaria di componenti, macchine, apparecchiature ed apparati.

5 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

51 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE.

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale e gli altri indicati nel Capitolato Speciale e nei disciplinari tecnici
delle opere edili e degli impianti tecnici, saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
e |'esecuzione, presso gli Istituti, Enti e laboratori accreditati, di tutte le prove, esperienze ed assaggi
che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali ed apparecchi impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali
stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Direttivo,
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell' lmpresa, nei modi piu adatti a garantime
l'autenticita.
e Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
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e |l prowedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nellinterno, od a pie dopera, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowvisti od eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione Appaltante. | danni che, per cause dipendenti da incuria della Ditta Appaltatrice o per
sua negligenza, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore.

e |a messa a disposizione di canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti topografici e
meteriali occorrenti  per rilievi,  tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti,
picchettazioni, apposizione di capisaldi ecc. relativi alle opere di consegna, contabilita e
collaudazione dei lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'approvazione del
collaudo.

e | mezzi dopera e le attrezzature dovranno essere del tipo meno rumoroso esistente in commercio e
comunque verranno eseguite a mano quelle opere che, a giudizio della D.L., potessero arrecare
eccessivo disturbo se eseguite meccanicamente.

o |'affidamento della Responsabilita Tecnica dei Lavori ad un perito industriale o un ingegnere, che
assumera ogni responsabilita civile e penale relativaatale carica. Il predetto tecnico dowra
dimostrare di essere iscritto all'albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle
dipendenze dell'lmpresa, dovra rilasciare valida dichiarazione scritta per I'accettazione dell'incarico.

e |‘assistenza continua sul lavoro da parte di un assistente o capo cantiere dellimpresa.

e |afornitura degli stampati occorrenti per la gestione e contabilizzazione dei lavori ed i relativi valori
bollati.

e Latenutadel Giornale dei Lavori.

e Le spese per lariproduzione dei disegni di progetto.

e |afornitura di tutti gli schemi che la Direzione Lavori ritenesse necessari.

e |‘approwigionamento dei materiali necessari per I'esecuzione dell'opera appaltata, subito dopo
ricevuta la comunicazione dell'avwenuta aggiudicazione. Si presume che la Ditta, prima di presentare
l'offerta, si sia accertata delle possibilita di prowedersi nei termini contrattuali di tutti i material,
meccanismi, apparecchi, macchine, accessori, apparecchiature, apparati € manufatti occorrenti: non
sara, a riguardo, ammessa alcuna giustificazione né la sostituzione di tutto o parte di quanto
previsto nel progetto per sopravenute difficolta di approwigionamento.

e |l prowisorio smontaggio e rimontaggio di apparecchi e di parti di impianti che corrano il rischio di
danneggiamenti, I'eventuale loro trasporto in magazzini per proteggerli dai deterioramenti dal
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cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura, di verniciatura, di risarcimento di
intonaci, di ripresa di pitturazioni, ecc., tanto se eseguiti dall’Appaltatore che da altre Ditte, e la
successiva nuova posa in opera, tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori.

e | rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra.

e Laprotezione degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti che non & agevole togliere dopera per
difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia
consegnato come nuovo e lucidato nelle parti metalliche.

e |afornitura di tutti i mezzi dopera necessari ai lavori e I'approntamento di tutte quelle opere, anche a
carattere prowvisorio, occorrenti ad assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre Ditte od
eseguiti in economia dalla Stazione Appaltante.

e |l rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumita del personale e
dei terzi.

e |a conpilazione dei disegni degli impianti come eseguiti a fine lavori, da consegnarsi in lucido in
scala 1/100 od 1/50, a seconda delle richieste della Stazione Appaltante ed in tre copie eliografiche
da sottoporre ad approvazione e visto di conformita a quanto effettivamente eseguito da parte della
Direzione Lavori, nonché la fornitura dei disegni su supporto magnetico nelle forme e caratteristiche
che verranno concordate con I'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante .

Gli schemi ed elaborati richiesti riguardano, in particolare:
- schema funzionale dei percorsi di cablaggio della rete di trasmissione dati;
- particolari installativi;

e Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed Associazioni
avertti il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad
esempio Comune, Vigili del Fuoco, Aziende Comunali, Societa Concessionarie di Pubblici Serviz,
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, Genio Civile, L.SP.ES.L,
ASST, ATI, USL, UT.LF., ecc. Gid compreso la compilazione dei moduli di denuncia prescritti
e conformi ai modelli approvati e la loro consegna agli Enti, per 'awio delle procedure di ispezione,
verifica, approvazione ed agibilita.

II collaudo amministrativo delle opere sara effettuato, in ogni caso, solo dopo I'avwenuto rilascio da
parte di tali Organismi ed Enti dei relativi collaudi o licenze, ove prescritti.

¢ |l rilascio delle dichiarazioni di conformita, su modello conforme a quello ministeriale e corredato di
tutti gli allegati necessari, per tutti gli impianti oggetto dell'appalto e per i quali la Ditta € in possesso
dei requisiti ai sensi della legge 46/90. La Ditta Appaltatrice dovra anche inviare le Dichiarazioni di
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Conformita, complete degli allegati di corredo, alla Commissione Camerale od alla CPA, a seconda
che sia iscritta al Registro Ditte 0 sia Azienda Artigiana.

e |e spese per le eventuali consulenze fornite e verifiche eseguite dai tecnici degli Enti e delle
organizzazioni di verifica e controllo citate in precedenza, ove richieste dalla Stazione Appaltante.

e Le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche sui materiali che la Direzione dei Lavori potra
ordinare per l'accettazione dei materiali stessi presso i laboratori di Istituti Universitari o presso
Laboratori Accreditati, nonché quelle per le prove di funzionamento, per le prove e verifiche in corso
dopera, per i collaudi prowisori e per quello definitivo, esclusa la sola fornitura dell'energia
occorrente. Resta stabilito che I'accettazione di qualunque macchinario € meccanismo non
esonerera mai la Ditta dalla responsabilita e dalle garanzie cui € tenuta in virtu delle norme del
Capitolato Speciale e del presente Capitolato Tecnico.

e |aprestazione gratuita di proprio personale all'inizio di funzionamento degli impianti, per l'istruzione
del personale di condotta della Stazione Appaltante.

e Le spese per il collaudo tecnico prowvisorio e per quello tecnico definitivo, ivi compreso gli onorari ai
collaboratori, in base alle tariffe. Al pagamento delle spettanze provwedera direttamente la Stazione
Appaltante, la quale detrarra l'importo relativo dal credito dalla Ditta in sede di conto finale.

e |'obbligo di prendere accordi con le ditte esecutrici degli impianti collaterali od ancillari, per
programmare i tempi ed i modi di esecuzione delle opere di comune interesse.

e | ponti, le impalcature di servizio, i ponteggi interni e tutti i mezzi dopera relativi all'esecuzione
degli impianti, anche quando la messa in opera awiene ad altezze superiori a 4 metri.

e Tutti gli oneri per I'esecuzione di impianti in condizioni disagiate entro caved stretti oppure cunicoli
o gallerie praticabili di  altezza inferiore al 1 metro e sessanta cm e scarsamente ventilati,
compreso le eventuali opere necessarie per  bonificare tali gallerie durante i lavori e renderle
adatte alla permanenza degli operai ed allo svolgimento delle loro attivita in assenza di pericoli.

e Tutti gli oneri, allimpianto del cantiere, per la pulizia conpleta esterna ed interna delle aree
interessate ai lavori con la rimozione ed il trasporto a rifiuto di residui di qualunque natura esistent
nelle stesse aree, la perimetrazione di aree, zone e manufatti pericolosi, I'eliminazione di ogni
manufatto che possa costituire pericolo per le maestranze durante le successive opere previste in
appalto, in modo da costituire il cantiere in condizioni di sicurezza antinfortunistica sotto ogni
riguardo.

e |apulizia accurata degli ambienti interessati ai lavori al termine degli stessi, compreso i cunicali e
le gallerie praticabili, con la rimozione di tutti | detriti e residui di lavorazione ed il trasporto a rifiuto
degli stessi.
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e Lafomitura d mano dopera qualificata e sufficiente ad eseguire le misure occorrenti per la verifica
tecnica prowisoria, per il collaudo tecnico definitivo e per il collaudo amministrativo, nonché la
fornitura degli apparecchi necessari e di tutto 'occorrente per il compimento delle verifiche gia
elencate in precedenza.

e Tutte le opere prowisionali ed accessorie a quelle di Impianti elettrici, cosi come definite in
precedenza, comprese le "opere murarie e di assistenza muraria” tutte le volte e per tutte le opere
per le quali nell'elenco descrittivo delle varie categorie di lavoro sia esplicitamente indicato che tali
opere murarie sono comprese nel prezzo di appalto.

¢ Ingenere ogni fornitura ed opera accessoria necessaria a dare gli impianti finiti e funzionanti, senza
che la Stazione Appaltante  abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre il prezzo stabilito.

e |'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite e oggetto
dell'appalto per tutta la durata del periodo di garanzia.

e |obbligo di eseguire ogni 10 (dieci) giomni, per tutta la durata della garanzia contrattuale, una verifica
puntuale dell'impianto o porzione di esso installato e oggetto dell'appalto .

5.2 DANNIALLE OPERE ED Al MATERIALI

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita per sottrazioni o danni apportati ai
materiali depositati in cantiere owero posti in opera. Di conseguenza, fino a momento della constatazione
dell'avwenuta ultimazione, I'Appaltatore € obbligato a sostituire a sue spese i materiali, le attrezzature, i
macchinari sottratti 0 danneggiati.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature ed impianti potranno
comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto
danneggiato od asportato.

5.3 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FINO AL COLLAUDO

La Ditta € tenuta alla buona conservazione delle opere eseguite fino alla data della visita di collaudo tecnico-
amministrativo ed al successivo verbale di consegna finale alla Stazione Appaltante delle opere collaudate.
Qualora la Stazione Appaltante disponga l'entrata in esercizio di una parte o di tutti gli impianti prima della
visita di collaudo finale, la Ditta & tenuta ad assumerne la manutenzione.

Anche il compenso per tale ulteriore prestazione si intende compreso nel prezzo di appalto.

In questo caso, I'entrata in esercizio degli impianti dovra essere preceduta da una verifica o collaudo tecnico
prowvisorio deglli stessi che abbia avuto esito favorevole ed al rilascio delle necessarie certificazioni e licenze
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da parte degli Enti ed Organismi aventti il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di rilasciare
licenze di esercizio o di effettuare collaudi.

54 IMPIANTI SPECIALI ED OSSERVANZA DELLA LEGGE 46/90

Limpresa appaltatrice dovra essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per le categorie elencate
nell’articolo 1 della legge 46/90.

6 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI SPECIALI

6.1 GENERALITA’

II corrispettivo dell'opera alla quale si riferisce il presente disciplinare tecnico € costituito dal prezzo a corpo,
riferito all'opera nel suo complesso, fissato nel contratto.

| metodi per la misurazione e la valutazione, ai fini del pagamento degli acconti, sono quelli illustrati nel
“Capitolato Speciale D'Appalto: prescrizioni generali”, e fanno riferimento alle quote, eseguite ad una certa
data, delle percentuali di incidenza delle categorie di lavori e forniture occorrenti per I'esecuzione dell’'opera
nella sua globalita, cosi come tali categorie e percentuali sono elencate nel suddetto “Capitolato Speciale
D Apppalto: prescrizioni generali”.

La valutazione e contabilizzazione delle opere eseguite, ai fini dei pagamenti in acconto, seguiranno, quindi,
esclusivamente i metodi che si applicano per le opere pubbliche nelle quali il corrispettivo dell’appalto é
fissato a corpo.

Le indicazioni contenute nei paragrafi successivi del presente capitolo o capo quinto non hanno quindi alcun
rilievo ai fini della valutazione e contabilizzazione dell’opera, ma intendono esclusivamente precisare i criteri
di misurazione da adottare per le diverse voci relative alle varie categorie di lavoro e fornire precisazioni sugli
oneri ricompresi nelle voci dell’elenco descrittivo delle categorie di lavoro, al fine di includere una categoria o
parte di essa in uno stato davanzamento owero ai fini di giudicarne la completezza in sede di collaudo
prowvisorio o definitivo.
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6.2 OPERE DI GENIO CIVILE O SIMILARI, ACCESSORIE A QUELLE DI IMPIANTI SPECIALI:
MISURAZIONE

Per le opere di genio civile o similari accessorie, propedeutiche o complementari a quelle di impianti speciali,
quali gli scavi per posa in opera di cavidotti o di dispersori, i rinterri, ecc., si seguiranno criteri di misurazione
esclusivamente geometrici owero a peso od a numero, in dipendenza della natura specifica dell’opera,
ritenendo ricompresi nella voce specifica dell'elenco descrittivo anche gli oneri addizionali specifici che
rivengono dal fatto che tali opere sono propedeutiche, complementari od accessorie a quelle di impiant
elettrici.

Cosi, ad esempio, per i rinterri, si intendono compresi nella voce dell’elenco descrittivo tutti gli oneri
conseguenti alla cernita e posa al fondo dello scavo di uno strato di terreno vegetale, quando si tratti di scavi
per posa di dispersore di terra in corda di rame nudo o di uno strato di sabbia, quando si tratti di scavi per
posa direttamente interrata di cavi elettrici.

6.3 OPERE MURARIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI O PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA DI APPARECCHI ED APPARATI.

Di norma, I'assistenza muraria per la realizzazione di condutture elettriche di qualsiasi genere é compresa
nella voce dell’elenco descrittivo che concerne la fornitura e posa in opera della conduttura. E altresi
compresa I'assistenza muraria per il collocamento in opera di manufatti, apparecchi, macchine ed apparati di
Antintrusione e TVce, da collocare a parete o0 ad incasso.

Soltanto laddove esplicitamente specificato nella specifica voce dell’elenco descrittivo, le opere accessorie di
genio civile ed assimilabili sono escluse e calcolate a parte.

6.4 OPERE DI IMPIANTI SPECIALI: MISURAZIONE

La misurazione delle opere di impianti speciali verra eseguita seguendo le indicazioni contenute nella
specifica voce dell’elenco descrittivo allegato al contratto, attenendosi a criteri geometrici di misurazione di
lunghezze, superfici e volumi, owero di misurazione a peso o per numero di unita poste in opera, in relazione
allo specifico componente.

Per quanto riguarda le condutture in genere, i manufatti di contenimento delle linee, ecc., le andlisi tengono
gia conto degli sfridi, per cui nessuna maggiorazione sara applicata alle effettive dimensioni geometriche.
Altrettanto dicasi per le ricchezze che normalmente devono essere lasciate in cassette, scatole di transito e
derivazione.
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Per ricchezze maggiori del normale, rivenienti dalla necessita di predisporre linee per allacciamenti futuri, tali
maggiori lunghezze di condutture sono computate a parte.

La contabilizzazione di apparecchiature ed apparati per sistemi di controllo, gestione, protezione, comando,
efc., verra eseguita in accordo con I'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro allegato
al contratto e non sara eseguita fino a che essi non saranno completi in opera e funzionanti.

7 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITA’ DI
INSTALLAZIONE

Per quanto concerne gli impianti Speciali, gli interventi da eseguire sono in prevalenza di sostituzione ed
integrazione di apparecchiature, poche le nuove installazioni (ad eccezione di nuove prese per trasmissione
dati nell'Edificio D e del cablaggio della rete passiva negli edifici G ed H); di seguito sono indicate le zone
interessate dagli interventi, ulteriori chiarimenti e delucidazioni sono riportati negli elaborati grafici €/o nelle
rispettive Relazioni Tecniche descrittive:

7.1 TRASMISSIONE DATI

e Hdificio D: Piano primo —installazione di nuove prese telefoniche e di trasmissione dati

e HdficoG:
Tutti i piani — cablaggio completo dell'infrastruttura passiva della rete di trasmissione dati ad
integrazione di quella esistente.

e Hdificio H:
Tutti i piani — cablaggio completo dell'infrastruttura passiva della rete di trasmissione dati ad

integrazione di quella esistente.

7.2 ANTINTRUSIONE

e Hdificio H: Piano seminterrato

e Hdificio A: Piano seminterrato — piano terra — piano primo.
e  Hdificio B: Piano seminterrato — piano terra.

e Hdificio C: Piano seminterrato —piano terra.

e Hdificio D: Piano terra.
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o Hdificio E: Piano terra.

73 TVCC

¢ Portineria.

e Salacontrollo.

e Hdificio A: Piano terra — piano primo — esterno.

e Hdificio B: Piano terra — piano primo - piano secondo — esterno.
e Hdificio C: Piano terra—esterno.

e  Hdificio D: Piano terra—esterno.

o Hdificio E: Piano terra—esterno.
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