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1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto integrato ha per oggetto:

la progettazione esecutiva degli interventi, sulla base di un progetto definitivo emesso dalla Stazione
Appaltante;

la realizzazione di tutte le opere relative alla ristrutturazione edilizia di ambienti da adibire ad attivita
dufficio e alla ristrutturazione delle finiture esterne di alcuni edifici del Parco.

2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere da eseguire alle condizioni del presente Capitolato devono comprendere:

Denolizione di tramezzi in muratura e pavimentazioni in linoleum;
revisione di porte e serramenti;

massetti;

allestimento di tubazioni di gruppo servizi igienici

smontaggio e montaggio di sanitari

pavimenti e rivestimenti ceramici;

tramezzature in blocchi di termo-laterizio alveolato;

intonaco civile per intemi;

idropittura;

scala di accesso in acciaio;

tamponamento delle bucature sulle murature interessate;
risanamento corticale di murature ed intonaci esterni;
risanamento conservativo di strutture in calcestruzzo a faccia-vista;
intonaci e rivestimenti per esterni;

pitture e smalti per esterni;

3 PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI, SUL LORO COLLOCAMENTO IN
OPERA E SULLE VERIFICHE IN CORSO D’OPERA
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3.1 MATERIALI: PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

| materiali che devono garantire uno o pitl requiisiti essenziali, secondo ' allegato A al D.P.R. 21 aprile 1993 n.
246, quali: resistenza meccanica e stabilita, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute, ambiente, sicurezza
di utilizzazione, protezione contro il rumore, risparmio energetico ed isolamento termico, dovranno possedere
la conformita alle norme italiane emanate in recepimento di norme della Comunita Europea, o, in mancanza o
queste, alle norme italiane riconosciute dalla Commissione della Comunita Europea a beneficiare della
presunzione di conformita o, infine, essere conformi al benestare tecnico europeo definito all' art. 5 del D.P.R.
21 aprile 1993, n. 246. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. L'
attestato di conformita assumera le tipologie previste dall' art. 7 del D.P.R. 21 gprile 1993, n. 246.

| materiali occorrenti per i lavori dovranno comunque essere delle migliori qualita, in ottimo stato di
conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola darte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o
fornaci; essi dovranno soddisfare i requisiti prescritti dalle leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezz,
dagli elaborati di contratto o dalla Direzione dei Lavori.

La provenienza dovra essere preventivamente segnalata alla Direzione dei Lavori, che si riserva la facolta di
non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene non sufficientemente affidabili 0 non rispondenti
pienamente alle prescrizioni del Capitolato, dell' Elenco prezzi e deglli altri elaborati di contratto. Pertanto tutti i
meteriali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi prowista come non atta all'impiego,
' Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere
sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell' Appaltatore.

L' Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende
dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede
di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte 0 con una lavorazione piul accurata, ¢id non gli dara diritto ad un aumento
dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal
contratto.
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Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non pregiudizievole all'idoneita dell'opera -
qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovwero una minor lavorazione, la
Direzione dei Lavori pud applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame
e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se I'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera materiali di dimensioni,
consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I'opera potra essere rifiutata e I'Appaltatore sara tenuto a
rimuovere a sua cura e spese detti materiali, ed a rifare 'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i
termini di ultimazione contrattuale.

3.2 MALTE, CALCESTRUZZ| E CONGLOMERATI

3.2.1 Malte tradizionali

L"acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere aggressiva
ne contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.

La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose.

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti
previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 novermbre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965, n. 595,
D.M 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972 e successive integrazioni o modificazioni).
Limpiego di malte premiscelate e pronte per 'uso € consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali
additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel DM 3
giugno 1968 cosi come modificato dal D.M. 13 settermbre 1993.

3.2.2 Metodi di prova delle malte cementizie

e UNI 7044 Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante 'inpiego di tavola a
SCosse.

e UNI EN 10151 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della distribuzione
granulometrica (mediante stacciatura).

e UN EN 10152 Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e
preparazione delle malte di prova.
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e UNI EN1015-3 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della
malta fresca (mediante tavola a scosse).
e UNI EN 10154 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della
malta fresca (mediante penetrazione della sonda).
e UNI EN 10156 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della massa volumica
apparente della malta fresca.
e UNI EN 10157 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del contenuto d'aria
della malta fresca.
e UNIEN1015-19 Metodi di prova per malte per opere murarie.Determinazione della permeabilita al
vapore d'acqua delle malte da intonaco indurite.
e UNIENV 1170-8 Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova mediante cicli
climetici;
Limpasto dei materiali dovra essere fatto a braccia duomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici.

3.3 LATERIZI

3.3.1 Generalita

Si intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione, formati di argilla, contenente quantita variabili di
sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di
forma e di dimensioni prestabilite, i pezzi dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite
fornaci e dovranno rispondere alle prescrizioni del RD. 16 novembre 1939, n. 2233 - Norme per
l'accettazione dei materiali laterizi.

3.3.2 Classificazione

| materiali laterizi si suddividono in:

a)materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per
pavimentazione, ecc.;

b)materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme speciali

per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
c)materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali.
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3.3.3 Requisiti

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scewri da sassolini e da altre
impurita; avere facce lisce e spigali regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme;
dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; asciugarsi all'aria con sufficiente
rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non
screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione
all'uso.

3.3.4 Accettazione e prove

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all’esame accurato della superficie e della
massa interna ed alle prove di percussione per riconoscere la sonorita del materiale, debbono essere
sottoposti a prove fisiche e chimiche.

e Le prove debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali indicati dalle norme vigenti.

e Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita, imbibimento e permeabilita.

e Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali ed in

solfati alcalini.

In casi speciali pud essere prescritta una analisi chimica pii 0 meno completa dei materiali, seguendo i
procedimenti analitici pitl accreditati.
| laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline sono analizzati, per accertare il
comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressivita.

Prove fisiche e prove chimiche
Per quanto attiene alle modalita delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al citato R.D. 16 novermbre 1939, n.
2233,

Norme UNI di riferimento

Elementi per murature

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si fara riferimento
alle norme:

UNI 8942-1 Prodotti di laterizio per murature. Terminologia e sisterma di classificazione.

UNI 8942-2 Prodotti di laterizio per murature. Limiti f accettazione.

UNI 8942-3 Prodotti di laterizio per murature. Metodi di prova.
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Gli elementi da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da
screpolature, fessure e cavita e presentare superfici atte alla adesione delle malte. | mattoni da paramento
dovranno presentare in maniera particolare regolarita di forma, integrita superficiale e sufficiente uniformita di
colore per l'intera partita.

Gli elementi in laterizio impiegati nelle murature portanti debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
DM 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificati contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione con le modalita previste dal D.M citato.

3.4 MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

3.4.1 Materiali ferrosi.

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di oftima qualita essere privi di difetti, scorie,
slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inolire essere in stato di oftima
conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da
sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a
mano che possa menomare la sicurezza dimpiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire
in cantiere protetti da una mano di antiruggine.

Si dovra tener conto del DM 9.1.1996 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio armato normele e precompresso ed a strutture metalliche” e della
legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provwedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”

3.4.1.1Ferro

II ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio ala superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre

soluzioni di continuita.
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L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno strato di ruggine,
deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

3.5 MATERIALIE PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

3.5.1 Generalita

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.

| prodotti vengono di seguito considerati a momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni secondo le norme vigenti:

R.D. 16 novermbre 1939, n. 2234.Norme per 'accettazione dei materiali per pavimentazione:

UNI 7998 Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia.
UNI 7999 Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti.
UNI 8437 Edilizia. Pavimentazioni. Classificazione in base all'isolamento dal rumore di calpestio.

UNI 10329 Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita negli strati o
supporto cementizi o simili.

3.5.2 Prove di accettazione

Le prove da eseguire per accertare la qualita dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono quelle
di resistenza alla rottura, per urto, alla rottura per flessione, alla usura per attrito radente, all’'usura per getto di
sabbia; la prova di gelivita e, per le mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a caldo, anche quella
dimpronta.
e Leprove durto, flessione e impronta, vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo
la media dei tre risultati pil omogenei tra i quattro.
e |aprovadi usurasi esegue su due provini i cui risultati vengono mediati.
e La prova di gelivita si effettua su tre provini e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché il
materiale sia considerato non gelivo.
e Le prove debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali autorizzati.

3.6 COLORI E VERNICI

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita.

Capitolato Speciale d’Appalto — Opere Edili pag. 11 di 36



% COMUNE DI VALENZANO - TECNoPOLIS CSATA

reane Adeguamenti infrastrutturali di ambienti specialistici, tecnologici e logistici del Parco Scientifico

AAAAA

""" TECNOPOLIS

d) Bianco di zinco. - Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e
non dovra contenere pitl del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piti dell' 1% di altre impurita; 'umidita
non deve superare il 3%.

e) Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che I'alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito
da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di
bario, ecc.).

g) Colori all'acqua, a colla 0 ad dlio. - Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua,
nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

h) Veernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme
pure e di qualita scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E esdluso limpiego di gomme prodotte da distillazione.

Le vemici speciai eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro
recipienti originali chiusi.

i) Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all’acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione
dei Lavori.

3.7 INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete
stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per comici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall’ Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell’ Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa
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penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un
secondo strato della medesima malta che si estendera con la cazzuola o cal frattone stuccando ogni fessura
e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile. - Appena 'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un
terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie
risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici
degli intradossi.

3.8 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI ELETTRICI

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere perfettamente
al servizio a cui sono destinati.

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché, messi in opera, perché, essa, a suo motivato
giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi
non accettabili, la ditta appaltatrice, a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni
prescritte.

In particolare per quanto concerne gli impianti elettrici e speciali:

a sensi dell'Articolo 7 della Legge 5-3-1990, n. 46, dovra essere Utilizzato materiale elettrico costruito a
regola darte, recante un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), owero dovra essere
verificato che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti
per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di
conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl e le tabelle di unificazione
CEI-UNEL, ove queste esistono.

Per i materiali la cui provenienza € prescritta dalle condizioni del capitolato speciale dappalto, potranno pure
essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni duso utilizzando la simbologia del
CEl e lalingua ltaliana.
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3.9 CAMPIONI E PROVE.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera.
In mancanza di una idonea organizzazione per I'esecuzione delle prove previste, 0 di una normativa specifica
di Capitolato, € riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alterative o
complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito verbale;
in tale sede I'Appaltatore ha facolta di richiedere, sermpre che cid sia compatibile con il tipo e le modalita
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati dall' Appaltatore, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo
a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma
del Direttore dei Lavori e dell' Appaltatore, nei modi piu adatti a garantime l'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e linvio dei campioni, per I'esecuzione delle
prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre
spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal
presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa
dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, mentre non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per
danni che dovessero derivargli 0 spese che dovesse sostenere, potra richiedere una congrua proroga del
tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio
alla Stazione appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra prestarsi a far effettuare le
prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale
obbligazione, che egli si € assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti
dell'opera alle condizioni del Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore - e sermpreché i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente,
sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo
all'applicazione della pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

Capitolato Speciale d’Appalto — Opere Edili pag. 14 di 36



% COMUNE DI VALENZANO - TECNoPOLIS CSATA

reane Adeguamenti infrastrutturali di ambienti specialistici, tecnologici e logistici del Parco Scientifico
TECNOPOLIS

-----

3.10 ESECUZIONE DEI LAVORI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI COESISTENZA DI
ATTIVITA' CONTEMPORANEE.

Lesecuzione dei lavori dovra essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di
qualsiasi genere che potranno sorgere, anche se relative ad ambienti la cui consegna dovesse
essere richiesta in anticipo.

L Appaltatore € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri
dipendenti, in simili condizioni. Dovranno essere adottate quindi tutte le precauzioni per non
intralciare le attivita degli utilizzatori degli ambienti /o locali interessati.

L'lmpresa € obbligata ad arrecare il minimo disagio possibile all’attivita che comunque si svolge
nell'edificio, soprattutto durante I'esecuzione dei lavori che interessino parti comuni di strutture ed
impianti, che siano oggetto dei lavori in argomento e che dowanno essere utilizzati
contemporaneamente per attivita lavorative, di convegni, ecc.

Durante i lavori che interessino le linee di alimentazione di ambienti in genere nei quali é
programmato lo svolgimento di attivita contenmporanee che abbisognano di alimentazione elettrica,
dovranno essere esequiti collegamenti ed alimentazioni prowvisorie, adeguate allo scopo, per
permettere il regolare svolgimento di dette attivita. Cid senza che ne derivino per I Amministrazione
Appaltante oneri o spese addizionali di nessun genere, oltre quelle previste in contratto.

Le caratteristiche delle alimentazioni elettriche prowvisorie dovranno essere preventivamente
concordate con la Direzione dei Lavori, alla quale dovranno essere sottoposti tutti gli elementi grafici
e di calcolo necessari per rendersi ragione della natura delle opere e delle condizioni di sicurezza
antinfortunistica ed antincendio nelle quali tali opere verranno eseguite e permarranno nel termpo.

In particolare, tale procedura dovra essere seguita con riferimento al caso di programmazione dei
lavori in pit lotti successivi, conseguenti alla richiesta dell Amministrazione Appaltante di disporre
anticipatamente di un gruppo di ambienti 0 di un settore intero funzionale della parte di edificio
oggetto dell'intervento.

3.11 MODO DI ESECUZIONE DI OPERE DI GENIO CIVILE ED ASSIMILABILI ACCESSORIE A
QUELLE DI IMPIANTI ELETTRICI.

Nell'esecuzione di opere di Genio Civile od assimilabili, prowvisionali ed accessorie a quelle di
Impianti Elettrici, I'Appaltatore dovra attenersi ai disegni di progetto ed alle particolari prescrizioni che
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di volta in volta verranno date dalla Direzione dei Lavori, con 'osservanza della migliore regola d'arte
e delle prescrizioni contenute negli articoli pertinenti del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori
edilizi predisposto dal Servizio Tecnico Centrale del Mnistero dei Lavori Pubblici, nonché alle
prescrizioni del capitolato tecnico per opere edili del presente progetto e del presente capitolato
tecnico.

3.12 MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole darte e le prescrizioni della Direzione, in modo
che limpianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale dappalto ed al
progetto presentato dalla ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le
prescrizioni della Direzione dei lavori e con le esigenze che possano sorgere dal contermporaneo
eseguimento di tutte le altre opere affidate ad altre ditte. La ditta appaltatrice & pienamente responsabile degli
eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipenderti, alle opere dell'edificio.

3.12.1Demolizioni e Rimozioni

Prima dellinizio di lavori di demolizione € fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni
afavore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demalite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.
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Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per
evitarme la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale,
coni prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall' Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

3.12.20pere e strutture di muratura

3.12.21 Malte per murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti € le caratteristiche tecniche
di cui agli articoli sui materiali.

Limpiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fomitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

3.12.2.2 Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,

piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

* ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi metalliche; le testate
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;

e il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, ecc.);

e peril passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione e di altri impianti in genere;

e leimposte delle volte e degli archi;

e (¢li zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.
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La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
allingiro e riempia tutte le commessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate
con la parte intera.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa e
lisciata con apposito ferro, senza sbavatura.

I lavori di muratura, qualunque sia il sisterma costruttivo adottato, detbono essere sospesi nel periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giomo, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli
architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro e al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato
(impermeabiile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

3.12.2.3 Esecuzione di partizioni interne

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni
del sistema edilizio.
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Nella esecuzione delle partizioni interme si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata
con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

Quando non €& diversamente descritto negli altri documenti progettuali si intende che ciascuna delle categorie
di parete sopracitata & composta da piu strati funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu
funzioni), che devono essere realizzati come di seguito descritto.

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita descritte nell'articolo opere di
muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste
quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati
presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si
rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunague in
relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curera la realizzazione dei
giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle interferenze con altri
elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere daria o di strati
interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello
strato.

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere
di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere redlizzate con
prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso 'utilizzo di appositi attrezzi) ed
approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti 0 comunque necessari
ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento e di
fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire I'adeguata trasmissione delle sollecitazioni
meccaniche. |l posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara realizzato con
l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione
previsti ed essere completate con sigillature, ecc.

Il sisterma di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi
previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, € con le altre opere.
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3.12.30pere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura 0 verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o vemiciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere
perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su
una stessa parete, complete di filettature, zoccoli € quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola
darte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non se € ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori
qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I' Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell' Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo
I'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal
personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I' Appaltatore ha, indltre, I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita
che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della
Direzione dei Lavori. Essa dovra, infine, adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie
di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a
fiparare i danni eventualmente arrecati. Qualora siano prescritte particolari esecuzioni, le opere dovranno
eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che
Seguono.
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3.12.3.1 Verniciature a smalto comune.

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a secondo del grado di rifinitura che la Direzione dei Lavori
vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1. applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2. leggera pomiciatura a panno;

3. applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

3.12.3.2 Tinteggiatura al silicato di potassio

La preparazione e la tinteggiatura degli intonaci esterni con i silicati di potassio (sistemi nono e bicomponenti)
dovra essere eseguita:

e spolverando accuratamente e pulendo in modo perfetto l'intonaco;

e asportando eventuali residui di precedenti tinteggiature effettuate con prodotti a base polimerica;

e preparando la tinta (solo per sistemi bicomponenti) mediante un accurata miscelazione del
componente in polvere (pigmento) con quello liquido (legante) osservando l'esatto rapporto
consigliato dal produttore. La tinta dovra essere preparata almeno 12 ore prima dell'applicazione in
modo da consentire un migliore amalgama fra i componenti;

e stendendo una prima mano di fondo, previa esatta diluizione della tinta, da effettuare esclusivamente
con i diluenti forniti dal produttore.

I rapporto di diluizione variera in relazione alo stato di conservazione dell'intonaco, su intonaci

particolarmente degradati o diffusamente microfessurati si dovra aggiungere alla miscela tinta + diluente

un fissativo minerale (di tipo chimicamente compatibile con il silicato di potassio) in un quantitativo non
inferiore al 50% del volume della tinta base non diluita.

e eseguendo la stesura di una o piu mani di finitura (in relazione alo stato di conservazione
dell'intonaco) con la tinta non diluita.

Il numero delle mani, i rapporti di diluizione, il tipo di fissativo e le modalita dapplicazione verranno

concordati con la Direzione dei Lavori.

3.13 LAVORI VARI.

3.13.1Collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza,
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che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera prowisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
stuccature e riduzioni in pristino).

L' Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

II' collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I' Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte
fornitrici del materiale o del manufatto.

3.13.2Collocamento di manufatti in ferro.

| manufatti in ferro, quali scale, infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I' Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della
Direzione lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

II' montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai
specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il montaggio dovra essere
fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto
contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle vibrazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., dovranno essere
tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'amministrazione affidante.

Qualsiasi apparecchio, materiale 0 ma manufatto formnito dall' Amministrazione sara consegnato alle stazioni
ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I' Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli
dovra prowedere al loro trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro
posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino
che si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, restando senpre I' Appaltatore responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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3.14 ORDINE DEI LAVORI

La ditta appaltatrice ha facolta di svolgere I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli
finiti e completati a regola darte nel termine contrattuale.

La Direzione dei lavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione
dei lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi od indennita di sorta.

3.15 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi delenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articali, che si
rendessero necessari, si seguiranno le migliori regole dell’ arte, le prescrizioni degli elaborati di progetto o le
istruzioni della Direzione dei Lavori.

3.15.1Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento approvato con DPR
21 dicembre 1999 n. 554, owvero si prowvedera in economia con operai, mezzi dopera e prowiste fomiti
dall'Appaltatore (a norma dell'art. 142 e seguenti dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso
I'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovra effettuarne i relativi pagamenti.

Gli operai fomiti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowisti dei
necessari attrezz.

Saranno a carico dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

3.16  GARANZIA DELLE OPERE EDILI

La ditta appaltatrice ha I'obbligo di garantire tutte le opere realizzate, sia per la qualita dei materiali, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.
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4 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

41 R

Ottre gli

ESPONSABILITA DELL’APPALTATORE.

oneri previsti nel Capitolato Generale e gli altri indicati nel Capitolato Speciale, saranno a carico

dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

L'esecuzione, presso gli Istituti, Enti e laboratori accreditati, di tutte le prove, esperienze ed assaggi
che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali ed apparecchi impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali
stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Direttivo,
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell' lmpresa, nei modi piu adatti a garantime
['autenticita.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nellinterno, od a pié dopera, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowvisti od eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione Appaltante. | danni che, per cause dipendenti da incuria della Ditta Appaltatrice o per
sua negligenza, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore.

La messa a disposizione di canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti topografici e
meteriali occorrenti  per rilievi,  tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti,
picchettazioni, apposizione di capisaldi ecc. relativi alle opere di consegna, contabilita e
collaudazione dei lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'approvazione del
collaudo.

| mezzi dopera e le attrezzature dovranno essere del tipo meno rumoroso esistente in commercio e
comunque verranno eseguite a mano quelle opere che, a giudizio della D.L., potessero arrecare
eccessivo disturbo se eseguite meccanicamente.

Laffidamento della Responsabilita Tecnica dei Lavori ad un geometra o un ingegnere, che
assumera ogni responsabilita civile e penale relativa atale carica. || predetto tecnico  dowra
dimostrare di essere iscritto all'albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle
dipendenze dell'lmpresa, dovra rilasciare valida dichiarazione scritta per I'accettazione dell'incarico.
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e | assistenza continua sul lavoro da parte di un assistente o capo cantiere dellimpresa.

e Lafomnitura degli stampati occorrenti per la gestione e contabilizzazione dei lavori ed i relativi valori
bollati.

e latenutadel Giomale dei Lavori.

® Le spese per lariproduzione dei disegni di progetto.

e Lafornitura di tutti gli schemi che la Direzione Lavori ritenesse necessari.

e | approwigionamento dei materiali necessari per I'esecuzione dell'opera appaltata, subito dopo
ricevuta la comunicazione dell'avwenuta aggiudicazione. Si presume che la Ditta, prima di presentare
l'offerta, si sia accertata delle possibilita di provwedersi nei termini contrattuali di tutti i materiali,
meccanismi, apparecchi, macchine, accessori, apparecchiature, apparati € manufatti occorrenti: non
sara, a riguardo, ammessa alcuna giustificazione né la sostituzione di tutto o parte di quanto
previsto nel progetto per sopravvenute difficolta di approvvigionamento.

e |l prowisorio smontaggio e rimontaggio di apparecchi e di parti di impianti e strutture che corrano il
rischio di danneggiamenti, I'eventuale loro trasporto in magazzini per proteggerli dai deterioramenti
dal cartiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura, di verniciatura, di risarcimento
di intonaci, di ripresa di pitturazioni, ecc., tanto se eseguiti dall'Appaltatore che da altre Ditte, e la
successiva nuova posa in opera, tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori.

e | rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra.

e Laprotezione degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti che non & agevole togliere dopera per
difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia
consegnato come nuovo e lucidato nelle parti metalliche.

e |afornitura di tutti i mezzi dopera necessari ai lavori e I'approntamento di tutte quelle opere, anche a
carattere prowvisorio, occorrenti ad assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre Ditte od
eseguiti in economia dalla Stazione Appaltante.

e |l rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garartire l'incolumita del personale e
dei terzi.

e |a conpilazione dei disegni degli impianti come eseguiti a fine lavori, da consegnarsi in lucido in
scala 1/100 od 1/50, a seconda delle richieste della Stazione Appaltante ed in tre copie eliografiche
da sottoporre ad approvazione e visto di conformita a quanto effettivamente eseguito da parte della
Direzione Lavori, nonché la fornitura dei disegni su supporto magnetico nelle forme e caratteristiche
che verranno concordate con I'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante .

Gli schemi ed elaborati richiesti riguardano, in particolare:
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- schemi di piante e sezioni inerenti opere di ristrutturazione edilizia di interni/esterni;
- particolari di intervento;

e Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed Associazioni
aventti il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad
esempio Comune, Vigili del Fuoco, Aziende Comunali, Societa Concessionarie di Pubblici Servizi,
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, Genio Civile, L.SP.ES.L,
ASST,ATI,USL, UT.LF., ecc. Gid compreso la compilazione dei moduli di denuncia prescritti
e conformi ai modelli approvati e la loro consegna agli Enti, per 'awio delle procedure di ispezione,
verifica, approvazione ed agibilita.

II' collaudo amministrativo delle opere sara effettuato, in ogni caso, solo dopo I'avwenuto rilascio da
parte di tali Organismi ed Enti dei relativi collaudi o licenze, ove prescritti.

e |Le spese per le eventuali consulenze fornite e verifiche eseguite dai tecnici degli Enti e delle
organizzazioni di verifica e controllo citate in precedenza, ove richieste dalla Stazione Appaltante.

e e spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche sui materiali che la Direzione dei Lavori potra
ordinare per l'accettazione del materiali stessi presso i laboratori di Istituti Universitari o presso
Laboratori Accreditati, nonché quelle per le prove di funzionamento, per le prove e verifiche in corso
dopera, per i collaudi prowisori e per quello definitivo, esclusa la sola fornitura dell'energia
occorrente. Resta stabilito che I'accettazione di qualunque macchinario € meccanismo non
esonerera mai la Ditta dalla responsabilita e dalle garanzie cui € tenuta in virtu delle norme del
Capitolato Speciale e del presente Capitolato Tecnico.

e Le spese per il collaudo tecnico prowvisorio e per quello tecnico definitivo, ivi compreso gli onorari ai
collaboratori, in base alle tariffe. Al pagamento delle spettanze provwedera direttamente la Stazione
Appaltante, la quale detrarra l'importo relativo dal credito dalla Ditta in sede di conto finale.

e | ponti, le impalcature di senvizio, i ponteggi interni e tutti i mezzi dopera relativi all'esecuzione
degli impianti, anche quando la messa in opera awiene ad altezze superiori a 4 metri.

e Tutti gli oneri per I'esecuzione di impianti in condizioni disagiate entro cavedi stretti oppure cunicoli
o gdlerie praticabili di  altezza inferiore al 1 metro e sessanta cm e scarsamente ventilati,
compreso le eventuali opere necessarie per  bonificare tali gallerie durante i lavori e renderle
adatte alla permanenza degli operai ed allo svolgimento delle loro attivita in assenza di pericoli.

e Tutti gli oneri, alimpianto del cantiere, per la pulizia conpleta esterna ed interna delle aree
interessate ai lavori con la rimozione ed il trasporto a rifiuto di residui di qualunque natura esistent
nelle stesse aree, la perimetrazione di aree, zone e manufatti pericolosi, I'eliminazione di ogni
manufatto che possa costituire pericolo per le maestranze durante le successive opere previste in
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appalto, in modo da costituire il cantiere in condizioni di sicurezza antinfortunistica sotto ogni
riguardo.

e Llapulizia accurata degli ambienti interessati ai lavori al termine degli stessi, compreso i cunicali e
le gallerie praticabili, con la rimozione di tutti i detriti e residui di lavorazione ed il trasporto a rifiuto
degli stessi.

e |afornitura di mano dopera qudlificata e sufficiente ad eseguire le misure occorrenti per la verifica
tecnica prowvisoria, per il collaudo tecnico definitivo e per il collaudo amministrativo, nonché la
fornitura degli apparecchi necessari e di tutto I'occorrente per il compimento delle verifiche gia
elencate in precedenza.

e |'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite e oggetto
dell'appalto per tutta la durata del periodo di garanzia.

e |obbligo di eseguire ogni 10 (dieci) giomni, per tutta la durata della garanzia contrattuale, una verifica
puntuale delle porzioni di opere eseguite .

4.2 DANNIALLE OPERE ED Al MATERIALI

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita per sottrazioni o danni apportati ai
materiali depositati in cantiere owero posti in opera. Di conseguenza, fino a momento della constatazione
dell'avwenuta ultimazione, I'Appaltatore € obbligato a sostituire a sue spese i materiali, le attrezzature, i
macchinari sottratti o danneggiati.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature ed impianti potranno
comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto
danneggiato od asportato.

5 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE EDILI

5.1 GENERALITA’

II corrispettivo dell'opera alla quale si riferisce il presente disciplinare tecnico é costituito dal prezzo a corpo,
riferito all'opera nel suo complesso, fissato nel contratto.

| metodi per la misurazione e la valutazione, ai fini del pagamento degli acconti, sono quelli illustrati nel
“Capitolato Speciale D' Appalto- Norme Generali dell’ Appalto”, e fanno riferimento alle quote, eseguite ad una
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certa data, delle percentuali di incidenza delle categorie di lavori e foriture occorrenti per 'esecuzione
dell'opera nella sua globalita.

La valutazione e contabilizzazione delle opere eseguite, ai fini dei pagamenti in acconto, seguiranno, quindi,
esclusivamente i metodi che si applicano per le opere pubbliche nelle quali il corrispettivo dell’appalto é
fissato a corpo.

Le indicazioni contenute nei paragrafi successivi del presente capitolo non hanno quindi alcun rilievo ai fini
della valutazione e contabilizzazione dellopera, ma intendono esclusivamente precisare i criteri di
misurazione da adottare per le diverse voci relative alle varie categorie di lavoro e fornire precisazioni sugli
oneri ricompresi nelle voci dell’elenco descrittivo delle categorie di lavoro, al fine di includere una categoria o
parte di essa in uno stato davanzamento owero ai fini di giudicarne la completezza in sede di collaudo

prowvisorio o definitivo.

52 MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe i
intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 n? e dei vucti di canne fumarie,
candlizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 nr?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
I'onere della loro eventuale chiusura con

materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di
pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi
di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
€ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri € pure sempre conpresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa
in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunaue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate conii
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piul.
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Le ossature di cornici, comicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si
misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le

aperture di superficie uguale o superiori a 1 n?, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini,
spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno
di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziche alla parete.

5.3 PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la foritura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gl
oneri,le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse.

5.4 RIVESTIMENTI DI PARETI.

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fomitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché
I'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la
fornitura di collante per rivestimenti.

5.5 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi dopera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
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Le tinteggiature interne ed esterme per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

e per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del linfisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ¢i sono, non detraendo |'eventuale superficie del vetro.

e E conpresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano
per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello
sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

e per le opere di ferro senplici e senza omati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
awolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre
in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali
non si terra conto alcuno nella misurazione;

e per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di
cui alla lettera precedente;

e per le serrande di lamiera ondulata o0 ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la
luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid
compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o vemiciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

5.6 INFISSI DI LEGNO.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli € simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano essi sermplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei
pavimenti o soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
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Tutti gli infissi dovranno essere sempre prowvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié dopera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, 'onere
dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

5.7 LAVORI DI METALLO

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per fomniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

5.8 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI.

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando
'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato
il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la vermiciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la foritura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione.

e Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra valutata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendente linearmente anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi i materiali di consumo e di
tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

e Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione
verra effettuata misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i
pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza
delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.
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e Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.

e |etubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra effettuata misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener
conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sftidi, i materiali
di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

e | candli, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature
convenzionadli. La quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera,
misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange,
risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della
lamiera secondo lo spessore e moaltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo
sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

e |l peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
percentuali del peso. E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in

lamiera nera.

5.9 CANALIZZAZIONI E CAVI.

e | tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra,
saranno valutati al metro lineare misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera.

e Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti,
staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

e | cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo
sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

e Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed
i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

e | cavi unipolari isolati saranno valutati a metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

e Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?, morsetti fissi
oltre tale sezione.
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e |e scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi
tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarmnizioni di tenuta, in quelle dei box
telefonici sono comprese le morsettiere.

6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI - PRESCRIZIONI
SPECIFICHE

6.1 DETTAGLIO DELLE OPERE DI POSA PIASTRELLE

e Svellimento dell’attuale rivestimento plastico e trasporto dei materiali fino alla pubblica discarica;

e pulitura, mediante raschiamento della vecchia colla ed eventuale consolidamento e livellamento del
sottostante massetto cementizio;

e posa in opera di pavimento in piastrelle ceramiche monocottura 30x30 cm, tipo tinta unita (grigio
perla), lievemente puntinata con superficie piana, mediante adesivo cementizio su  massetto di
sottofondo presistente (Piastrelle in ceramica smaltata monocottura di prima o seconda scelta e
conformi alla normativa vigente; costituite da argille lavorate con altri materiali a temperature non
inferiori @ 900° C e costituite da un supporto poroso e da uno strato vetroso, con superfici prive di
imperfezioni o macchie.);
la posa deve essere eseguita a giunti ortogonali sfalsati, sigillati con boiacca cementizia bianca o
grigia, pulito a posa ultimata;

e posain opera di zoccolino in listelli ceramici di altezza 8 cm mediante adesivo cementizio e sigillati
con boiacca cementizia bianca o grigia;

e taglio (eventuale) delle porte, per adeguarle alla nuova quota del pavimento.

6.2 DETTAGLIO DELLE OPERE DI RISANAMENTO DEL CEMENTO FACCIA-VISTA

e Spicconatura e raschiatura meccanica di tutte le parti pericolanti con asportazione del calcestruzzo
ammalorato fino ad arrivare a zone meccanicamente solide;

e trasporto dei materiali di risulta fino alla pubblica discarica;

e nei casi in cui i ferr darmatura dovessero essere portati allo scoperto dal trattamento di cui sopra,
prevedere la disossidazione dei ferri darmatura con il trattamento anticorrosivo degli stessi,
mediante trattamento a spalmatura di formulati epossidici.
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®  ricostruzione e ripristino della porzione originaria della struttura con l'impiego di malte reoplastiche a
fitiro compensato;

e trattamento finale di verniciatura a corpo di tutte le superfici in calcestruzzo faccia vista (sia
ripristinate che preesistenti) con adatti protettivi idrorepellenti, al fine di uniformare il colore delle
strutture e di proteggere ed aumentare le durabilita delle strutture. Tale trattamento superficiale
dovra essere eseguito mediante applicazione di rivestimento poliuretanico elastico (spessore 450
um) a protezione delle strutture in calcestruzzo dalle azioni aggressive di anidride carbonica, cloruri,
irraggiamento UV e dei cicli di gelo-disgelo. Lapplicazione sara fatta a rullo o a pennello, su superfici
precedentemente preparate, di un primer epossipoliammidico e da una finitura a base di elastomeri
poliuretanici alifatici.

6.3 DETTAGLIO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI ESTERNI

e  Spicconatura e raschiatura meccanica di tutte le parti pericolanti con asportazione delle porzioni di
rivestimento plastico/intonaco/muratura ammalorate fino ad arrivare a zone meccanicamente solide;

e trasporto dei materiali di risulta fino alla pubblica discarica;

* nei casiin cui i ferri darmatura dovessero essere portati allo scoperto dal trattamento di cui sopra,
prevedere la disossidazione dei ferri darmatura con il trattamento anticorrosivo degli stessi,
mediante trattamento a spalmatura di formulati epossidici.

e nel caso in cui lammaloramento abbia interessato porzioni di muratura, deve essere eseguita la
ricostruzione e ripristino della porzione originaria della struttura con l'impiego di malta cementizia; in
caso contrario vedasi il punto successivo.

e nel caso in cui F'ammaloramento abbia interessato l'intonaco, I'area interessata deve essere trattata
con applicazione di unico strato di spessore idoneo di intonaco costituito da malta premiscelata
cementizia con inerti calcarei selezionati (con granulometria a diametro massimo 1,4 mm.); in caso
contrario vedasi il punto successivo.

e Trattamento delle aree e porzioni di facciate interessate dai ripristini con applicazione di rivestimento
con pittura plastica applicata a buccia media del tipo emulsionata acrilica, colore bianco.

e Pitturazione complessiva, a fine opera, di tutti i prospetti esterni dei vari edifici, sia quelli interessati
dai ripristini di rivestimento/intonaco/muratura, sia i prospetti rimanenti; I'opera dovra essere condotta
mediante applicazione di due mani di pittura acrilica alla farina di quarzo per esterni, previo
trattamento con primer fissativi; il colore della finitura dovra essere reso uguale ale attuali tinte dei
rispettivi prospetti.
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6.4 DETTAGLIO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEL SOFFITTO PORTICATIB, C, D, E

Raschiatura per la eliminazione degli strati di pitturazione sfaldati o distaccati;

le porzioni di superficie che mostrano ammealoramenti piu marcati, devono essere sottoposte a
spicconatura al fine di rimuovere gli strati di intonaco ammalorati;

gli intonaci rimossi dovranno, quindi, essere ripristinati mediante applicazione e rasatura di intonaco
civile con 'aggiunta di uno strato di stucco, eseguito a perfetto piano;

buchi e lesioni evidenziatisi a causa della rimozione di precedenti plafoniere, dovranno essere chiusi
e livellati mediante accurata stuccatura e successiva carteggiatura e rasatura a perfetto piano;
trattamento dell’intera superficie mediante applicazione a rullo/pennello in unica mano di fondo
primer idrofobizzante;

Tinteggiatura con due mani di pittura per esterni colore bianco.

6.5 DETTAGLIO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI! INTERNI

Stuccatura delle superfici restaurate con stucco sintetico o in soluzione acquosa;

rasatura e carteggiatura a perfetto piano;

tinteggiatura dell'intera parete a rullo a buccia media in due mani di del tipo emulsionata acrilica, di
colore uguale allesistente.

6.6 DETTAGLIO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DELLA FINITURA DI GRONDE, PLUVIALI E

CORNICIONI METALICI

Raschiatura completa delle facce e superfici di gronde e pluviali per I'eliminazione dei vecchi strati di
vernice sfaldati o distaccati;

spazzolatura manuale o carteggiatura per I'eliminazione di punti di ruggine;

verniciatura completa delle superfici mediante applicazione a pennello di due mani di vernice
oleosintetica a smalto per esterni di colore bianco.

DETTAGLIO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEGLI INFISSI E FINESTRE

Ri-assetto;
verifica ed eventuale ripristino delle guarnizioni;

verifica ed eventuale ripristino dei meccanismi e leveraggi di apertura;
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e ingrassaggio e lubrificazione cardini, serrature e guide di scorrimento;

e sigillatura dal lato esterno del controtelaio alla muratura con idoneo materiale (di tipo siliconico)
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