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CAPO | - OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO -
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - PROGETTO E SUA
PRESENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE E PREZZO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO
L'appalto integrato ha per oggetto:

e la progettazione esecutiva degli interventi, sulla base di un progetto
definitivo emesso dalla Stazione Appaltante;

e la fornitura e tutti i lavori occorrenti per la realizzazione, ristrutturazione e
adeguamento funzionale delle aree degli edifici A ed H, facenti parte del
parco tecnologico Tecnopolis, finalizzate ad ospitare due distinti centri
elaborazione dati, dei quali uno con funzioni di back-up rispetto all’altro.

| due locali sono ubicati uno al piano terra dell’edificio A, ove si trova I'attuale CED
del parco, e I'altro nel seminterrato dell’edificio H.

La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché, I'orientamento degli edifici
e dei vari locali e vani, risultano dalle tavole di progetto definitivo allegate al bando

di gara.

ART. 2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
L'impianto da eseguire alle condizioni del presente Capitolato deve comprendere

la fornitura e posa in opera di:
Opere Edili:

Le opere edili comprendono:

—_

) demolizione di tramezzi in muratura;

) smontaggio e rimozione serramenti;

) pareti di separazione mobili in alluminio e policarbonato;

) massetti;

) pavimento modulare sopraelevato 60x60x2.30 cm;

) porta in acciaio con battente costituito da due lamiere zincate;
) pavimento autolivellante;

) pavimento sopraelevato;

) creazione di ventilazione naturale al di sotto del pavimento sopraelevato;
0

1
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) tramezzature in blocchi di termo-laterizio alveolato;
) intonaco civile per interni;

) idropittura;

13) rampa di acesso corridoio

14) tamponamento delle bucature sulle murature interessate.

Impianti elettrici e speciali:
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Gli impianti elettrici e speciali comprendono la fornitura e posa in opera di:

1) Impianto elettrico di energia (alimentazione da impianti esistenti, quadri elettrici,
distribuzione);

2) Impianto di trasmissione dati (sistemazioni esterne, armadi rack e
distribuzione);

3) Impianto di controllo accessi;

4) Impianto di rivelazione incendi (solo per CED H);
5 Impianto di illuminazione (solo per CED H);

6) Impianto FM e prese.

Impianto di condizionamento:
I'impianto di condizionamento dovra comprendere la fornitura e posa in opera:

1) degli impianti condizionamento con controllo di precisione dei valori di
temperatura ed umidita, con funzionamento in solo freddo anche nelle stagioni
invernali;

2) delle unita motocondensanti esterne, finalizzate allo smaltimento del calore
sottratto agli ambienti da raffrescare;

3) di reti di distribuzione del gas refrigerante realizzate con tubazioni in rame con
isolamento in PVC senza CFC con spessore 2 mm, anticondensa, conformi alla
norma EN 1057 e Legge 46/60 ;

4) delle bocchette d'immissione dell'aria, delle apparecchiature di regolazione
manuali o automatiche.

Impianti di ventilazione meccanica:
L'impianto di ventilazione meccanica deve comprendere la fornitura e posa in
opera

1) della unita di ventilazione completa di ventilatore con il motore e la trasmissione
relativa e dei filtri;

2) del canale in lamiera zincata;

3) delle bocchette d'immissione e di estrazione dell'aria, delle serrande manuali
d'intercettazione e di regolazione della portata d’aria;

In definitiva gli impianti devono essere costituiti dai macchinari, apparecchiature
ed elementi piu sopra indicati, e da quanto altro necessario per il perfetto e
completo funzionamento degli impianti stessi nel loro insieme e nelle loro singole

parti, nessuna esclusa

ART. 3 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO
A seguito di eventuale richiesta da parte dellAmministrazione committente, la ditta

aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare un campionario dei

materiali che intende impiegare nella esecuzione dell'impianto.
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Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartello col nome della
ditta ed essere elencato in apposita distinta. Detto campionario sara ritirato dalla
ditta aggiudicataria dopo avvenute le verifiche e prove preliminari dell'impianto.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera la
ditta prescelta dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del

Capitolato.

ART. 4 PREZZO DELL'APPALTO
L’'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto compreso gli oneri

per la sicurezza ammonta a € 1.324.093,83, di cui:

- per lavori a corpo € 1.247.566,31
- per oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza € 38.584,52
(non soggetti a ribasso)

- per spese di progettazione esecutiva e eventuale

coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione € 37.943,00

(non soggetti a ribasso)
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CAPO Il - CARATTERISTICHE TECNICHE PER GLI IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI

ART.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutte le opere da eseguire saranno date finite a norma e regola d’arte.

La regola d’arte é stabilita con le norme emanate (ed in vigore) dagli enti UNI e
CEl, dalle leggi tecniche di pertinenza (L.10/91, 46/90 e decreti, nonché
qualunque altra attinente).

In caso di mancanza normativa si fara riferimento a norme e standard
internazionali di chiara autorevolezza (EN, DIN, ASHRAE, BSRIA, BS, ISO, ecc.).

Segue un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, della normativa di riferimento:

= Norma CEI 17-13/1 Fasc.1433 - Quadri elettrici BT.
= Norma CEI 20-22 Fasc.347 - Cavi isolati in PVC non propaganti l'incendio.

= Norma CEI 20-35 Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prova di non
propagazione verticale della flamma su un singolo conduttore o cavo isolato

= Norma CEI 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici.
= Norma CEI 20-37- Cavi non propaganti l'incendio a bassa emissione di gas tossici.

= Norma CEI 20-38 Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ¢ a basso sviluppo di
fumi e gas tossici e corrosivi.

= Norma CEI 23-3 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti
domestici e similari.

= Norma CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari.

= Norma CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per
uso domestico e similare

= Norma CEI 23-12 Spine e prese per uso industriale.
= Norma CEI 23-19 Fasc.639 - Canali portacavi in materiale plastico a battiscopa.

= Norme CEI 23-20, 23-21, 23-30 per i dispositivi di connessione per i circuiti in bassa tensione
per usi domestici e similari.

= Norma CEI 23-31 Fasc. 1286 - Canali metallici portacavi e portapparecchi.

= Norma CEI 23-32 Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso
portacavi e portapparecchi per soffitto e parete.

= Norma CEI 23-50 Fasc.306 - Prese a spina per usi domestici e similari.

= Norma CEI 23-55 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche: Prescrizioni
particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori

= Norma CEI 34-21 Fasc.1348 - Prescrizioni generali per apparecchi di illuminazione.
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= Norma CEI 34-22 Fasc.625 - Requisiti particolari per apparecchi di illuminazione di
emergenza.

= Norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

= Norma CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)

= Norma UNI EN 1838 — Illuminazione di emergenza;

= D.P.R. N° 547 del 27/04/1955 (Suppl. G.U. b. N° 158 del 12/07/1955)
= Norme per la prevenzione degli infortuni

= D.P.R.N°303 del 19/03/1956

= Norme generali per I’igiene sul lavoro

= Legge N° 791 del 18/10/1977

= Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunita europea relativa alla garanzia di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni
termini di tensione

= Legge N° 186 del 01/03/1968

= Disposizioni concernenti la produzione di materiali apparecchiature, macchinari, installazioni
e impianti elettrici ed elettronici

= Legge N° 46 del 05/03/1990
» D.P.R.N° 412 del 26/08/1993

= Regolamento recante norme sulla progettazione, 1’installazione, esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici al fine di contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’ Art. 4 della Legge N° 10 del 09/01/1991

= Tab. CEI-UNEL 35024 per la portata dei cavi in regime permanente in aria.

= Norma UNI EN 12464-1 — Requisiti dell’illuminazione nei luoghi di lavoro all’interno.
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ART. 6 IMPIANTO ELETTRICO DI ENERGIA
L’'impianto elettrico di energia oggetto del presente appalto, per ciascun edificio A

o H, avra origine dal Quadro Generale bt nella rispettiva cabina di trasformazione;
si tratta quindi di impianto di Bassa Tensione, con sistema di distribuzione del
neutro del tipo TN-S (il neutro dellimpianto & collegato a terra nella cabina di
trasformazione).

Per ciascun edificio oggetto di intervento si prevede di installare un Quadro

Generale di zona munito di tre alimentazioni:

= La prima, di tipo non privilegiato, ¢ prelevata dal Quadro esistente di cabina e provvede
essenzialmente al fabbisogno dell’impianto tecnologico di condizionamento delle sale;

= La seconda e la terza servono per la alimentazione ridondata degli apparati attivi da installare
nei vari rack di trasmissione dati, e sono prelevate da sorgenti in continuita.
A partire dai rispettivi quadri elettrici generali di zona (“Generale CED A’ e

“Generale CED H”) sono state previste le alimentazioni dei quadri elettrici di
ambiente. Per ciascun quadro oggetto di fornitura dovranno essere osservate le
specifiche:

= [ quadri dovranno contenere i dispositivi di protezione sia per le utenze da fornire, sia per le

predisposizioni di ampliamento previste (invece i cavi elettrici saranno previsti solo per le
utenze da fornire).

= Tutti i quadri saranno realizzati con forma costruttiva almeno 1 e con carpenterie con grado di
protezione almeno IP40 e sportello in cristallo;

= In ogni quadro saranno realizzate le segregazioni fra sezioni afferenti ad alimentazioni diverse
(ogni quadro ha tre alimentazioni).

La distribuzione dal quadro generale CED ai quadri di ambiente sara realizzata
mediante canali metallici da posare sotto pavimento flottante.

Per la distribuzione terminale, dai quadri di ambiente agli armadi rack di
trasmissione dati e alle utenze di condizionamento, si utilizzeranno canali in PVC
sempre sotto il pavimento flottante; in particolare sono stati previsti canali vuoti
(senza cavi) per gli armadi di predisposizione.

In ogni caso sono completamente distinti i canali per energia da quelli a servizio

della trasmissione dati.

Per il dimensionamento delle condutture sono osservati i criteri:

Cadute di Tensione

Capitolato Speciale d’Appalto pag. 9



M COMUNE DI VALENZANO - TECNOPOLIS CSATA

% Adeguamento infrastrutturale di ambienti specialistici tecnologici del Parco scientifico TECNOPOLIS

.....

Il dimensionamento della sezione dei conduttori sara calcolata garantendo un
valore di caduta di tensione, tra il punto di consegna dell’energia e l'utenza piu

lontana, non superiore al 4%.

Misure di protezione contro i contatti indiretti

La protezione contro i contatti indiretti verra effettuata mediante le seguenti
misure:

- Interruzione automatica dell'alimentazione

- Componenti elettrici di classe Il

Misure di protezione contro i contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti sara effettuata con I'adozione delle seguenti
misure:

- Isolamento delle parti attive

- Involucri o barriere

Le parti attive saranno poste entro involucri o dietro barriere in grado di assicurare
un grado minimo di protezione pari a IPXXB; le superfici orizzontali delle barriere o
degli involucri che sono a portata di mano, avranno un grado di protezione minimo
pari a IPXXD.

Capitolato Speciale d’Appalto pag. 10



M COMUNE DI VALENZANO - TECNOPOLIS CSATA

Adeguamento infrastrutturale di ambienti specialistici tecnologici del Parco scientifico TECNOPOLIS

AAAAA
.....

ART.7 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA

Per quanto concerne il CED dell’edificio A, si prevede di mantenere l'impianto di
illuminazione esistente, essendo i locali in questione gia adibiti da tempo a questo
scopo. Pertanto si prevede nel Quadro Generale del CED A l'allaccio al Quadro
esistente di distribuzione dei circuiti luce, e tutto I'impianto a valle di tale quadro di
distribuzione si prevede rimanga inalterato.

Per quanto concerne invece il CED dell’edificio H, I'impianto di illuminazione sara
realizzato integralmente.

Stante la limitata altezza utile degli ambienti, si prevede di installare gli apparecchi
a parete, tipo fluorescente, con grado di protezione IP65.

Il numero di apparecchi in ciascun ambiente deve soddisfare le specifiche della
Norma UNI EN 12464-1 relativa ai luoghi di lavoro “interni”’, considerando in
particolare un livello di illuminamento:

e almeno pari a 300 lux sale denominate “BIX”, “CEST”, “EPQO”, “TCNO” e
“TLC” (tali ambienti non sono presidiati e sono stati assimilati a “locali per
archiviazione”) nonché nel locale destinato ai Quadri elettrici;

e almeno pari a 100 lux nei corridoi;

e almeno pari a 5 lux a pavimento nelle vie di esodo.

Per garantire l'illuminazione di emergenza, una parte degli apparecchi saranno
muniti di kit inverter e batterie con autonomia minima di 1 ora, in modo da

assicurare il livello di illuminamento previsto.
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ART. 8

IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI

Gli interventi relativi alla trasmissione dati si intendono anche comprensivi delle

“sistemazioni esterne” ovvero “lavori a livello Parco” come descritti nel progetto a

base di gara.

Gli armadi rack di trasmissione dati da fornire corrispondono alle seguenti cinque

tipologie:

Rack INFRATEL (da installare nel locale TLC di Edificio A e H); a tale
armadio saranno attestate le fibre ottiche provenienti da Armadio esterno;
Rack INTERCED (da installare nel locale TLC di Edificio A e H); a tale
armadio saranno attestate le 60 fibre ottiche monomodali di collegamento
fra un CED e l'altro (cfr. paragrafo precedente), nonché i cavi in rame e
fibra di collegamento a tutti i Rack “Centro Stella” dei singoli ambienti;

Rack C.S. (CENTRO STELLA), puramente passivi, che costituiscono il
punto di concentrazione del cablaggio di sala;

Rack SERVER, contenente patch panel passivi nonché console estraibile
con monitor LCD a 17 “ e switch a 16 porte, accessibile da rete con
protocollo TCP/IP; tali armadi dovranno alloggiare fino a un massimo di 8
apparati attivi (questi ultimi esclusi dalla fornitura);

Rack SWITCH, per il quale si prevede solo la carpenteria e le unita di

alimentazione.

Le dotazioni previste per le diverse tipologie di Armadio rack saranno conformi alle

specifiche riportate negli elaborati di progetto emessi dalla Stazione Appaltante,

fra cui si segnala:

Tutti gli armadi, muniti di alimentazione elettrica, saranno serviti dal Quadro
di ambiente con doppio circuito, ciascuno a sua volta prelevato da diversa
sezione del quadro elettrico (per assicurare la ridondanza);

Tutti gli armadi avranno larghezza corrispondente allo standard 19" e
profondita di 1 metro; saranno privi di sportello anteriore e posteriore e di
pannelli laterali; i montanti posteriori saranno distanti 75 cm da quelli
anteriori e devono essere in grado di alloggiare server di diversi produttori
(HP, IBM, DELL, ecc.);
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Negli ambienti BIX, TLC e TCNO del CED A saranno di altezza pari a 42 unita

modulari, mentre nei restanti ambienti di 33 unita modulari.

Per la distribuzione dei cavi in rame e fibra, dai rack INTERCED ai rack C.S., e da
questi ultimi ai rack SERVER, si utilizzeranno canali in PVC sotto il pavimento
flottante; in particolare sono stati previsti canali vuoti (senza cavi) per gli armadi di
predisposizione.

In ogni caso sono completamente distinti i canali a servizio della trasmissione dati
da quelli per energia.

| cavi di trasmissione dati in rame dovranno essere di Categoria 6 e dovranno

essere acquistati tutti da un medesimo fornitore.
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ART.9

IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI

Per i locali interessati dall’intervento, nell’edificio A e H, & stato previsto un

impianto di controllo accessi, basato su identificazione di smart card e codice PIN.

Ciascun edificio sara provvisto di un autonomo impianto, composto da:

Unita Centrale di Controllo in apposito armadio; questa provvede a
comunicare da un lato con i Moduli di Interfaccia Locale, dall’altro con il
mondo esterno mediante rete ethernet (il funzionamento dell'impianto &
comunque assicurato anche in caso di perdita di comunicazione con
I'esterno);

Modulo di interfaccia locale, previsto per ogni varco controllato; questo &
collegato con le periferiche di ambiente, in particolare alle elettroserrature
dei varchi controllati;

Lettore di prossimita digitale di carte di identificazione con tastiera per
codice PIN;

Contatti reed di riscontro, per la rilevazione dello stato aperto o chiuso dei
varchi controllati;

Pulsante di richiesta uscita dall’ambiente protetto;

Alimentatori e cavi dorsali (di comunicazione e di alimentazione a 12V).

Negli oneri relativi a tale impianto, deve essere considerata la licenza d’'uso del

software impiegato, la attivazione e la certificazione di collaudo dell'impianto per la

rispondenza alle prescrizioni del Costruttore.
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ART.10 RIVELAZIONI AUTOMATICA INCENDI
L’'impianto sara distribuito in tutti gli ambienti come richiesto dalla normativa in

vigore sulla prevenzione incendi e come richiesto dai Vigili del Fuoco.

L’'impianto dovra essere strutturato in modo da avere un costante dialogo tra la
centrale di gestione e i rivelatori, collocati nelle varie sezione dell’edificio. | segnali
di rilevamento in campo effettuati dagli apparecchi periferici dovranno essere
costantemente inviati alla centrale di gestione che effettuera una continua
elaborazione dei dati.

Dovra essere prevista anche una funzione di rilevamento di guasti o anomalie che
si verificano sul singolo rivelatore o sulle zone asservite ai vari circuiti.

Allinterno degli ambienti non presidiati il segnale di rilevamento del rivelatore
verra riportato nel corridoio tramite una segnalazione luminosa di intervento.

Si dovra prevedere linstallazione in ciascun compartimento di pulsanti di
attivazione manuale del sistema.

Il dialogo fra centrale, rilevatori e pulsanti di allarme avverra mediante cavo a due
conduttori.

In caso di segnale di allarme da uno o piu rilevatori di incendio, la centrale di
gestione emettera il consenso per la alimentazione dei segnalatori ottico-acustici.
La posa dei cavi costituenti I'impianto in oggetto, avverra all'interno di condutture
“correnti deboli” (assicurando la segregazione dagli impianti telefonici) ed

all'interno di tubazioni in PVC specifiche.
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CAPO Il - CARATTERISTICHE TECNICHE PER L’'IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO

ART.11  DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI

CONDIZIONAMENTO DI ARIA

Nei riguardi degli impianti di riscaldamento e di trattamento dell'aria, valgono le

seguenti definizioni:

diretto € quello che si ottiene mediante I'adozione di corpi scaldanti compresi i
pannelli radianti posti negli ambienti da riscaldare o condizionare.

Indiretto & quello in cui i corpi scaldanti o raffreddanti sono collocati fuori degli
ambienti rispettivamente da riscaldare e da condizionare, trattando I'aria prima
di immetterla negli ambienti medesimi.

Ventilazione naturale, o ricambio naturale di aria, € il rinnovo di aria che si
produce negli ambienti per effetto della differenza di temperatura interna ed
esterna, o per l'azione del vento in dipendenza della porosita dei materiali
costituenti le pareti degli ambienti stessi e delle fessure dei serramenti.
Ventilazione artificiale, o ricambio artificiale di aria, & la circolazione di aria che
si produce negli ambienti a mezzo di canne con l'ausilio di ventilatori.

Ricambi di aria - Come unita del ricambio di aria s'intende il volume del locale
riscaldato, condizionato o ventilato.

Condizionamento dell'aria €& il trattamento dell'aria per conseguire e mantenere
prestabilite condizioni termoigrometriche, e in particolare modo si agira sui
seguenti parametri: temperatura, velocita, umidita, qualita dell’aria.

ART.12 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
In riferimento alle aree da condizionare occorre specificare la distinzione in

differenti tipologie impiantistiche e funzionali.

Possiamo individuare le seguenti “Aree”:

CED A
CED H

A) Per gli impianti di climatizzazione contemplati nel precedente art. 3 valgono le

a)

seguenti prescrizioni:

Temperatura esterna

0°C b.s (inverno)
35°C b.s. (estate)
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b) Temperatura dei locali e grado di regolazione dell'impianto

In condizioni di normale funzionamento, l'impianto deve essere capace di

assicurare nei locali riscaldati le temperature previste dalle vigenti normative.

¢) Ricambi d'aria

Per il CED H si pud considerare per il calcolo del fabbisogno termico 1/2
ricambio ora. Per il CED A, dotato di ventilazione meccanica, il humero dei

ricambi orari verra determinato in funzione di 20/25 m® per persona.

d) La temperatura dell'aria nei locali da condizionare deve essere:

CED A 2341 °C
CEDH 2311 °C

e) Stato igrometrico

Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e di
condizionamento invernale l'umidita relativa nei locali nel periodo invernale
dovra essere del:

CEDA 50%15

CEDH 50%15

prevedendo per il calcolo un'umidita relativa esterna del 80% corrispondente
alla temperatura esterna fissata.

Tale valore dovra essere mantenuto costante anche con le variazioni della
temperatura interna nei locali con una tolleranza ammessa dalla vigente
normativa.

L'umidita assoluta dell'aria esterna da tenere a base del calcolo dovra essere di

17,25 gr per m* di aria.

ART.13  SISTEMA DI SOTTRAZIONE DEL CALORE
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Le Ditte stabiliranno i sistemi sottrazione del calore, tenendo conto delle specifiche
esigenze e dello sviluppo complessivo dei locali, in modo che rispondano nei
riguardi della sicurezza e regolarita di funzionamento.

Le Ditte nella formulazione dei loro progetti faranno chiaramente risultare la

convenienza tecnica ed economica delle loro proposte.

A) Mezzi refrigeranti

Questo deve essere composto di:

- una o piu unita frigorifere, complete degli accessori inerenti, delle
apparecchiature di funzionamento, controllo e sicurezza secondo le prescrizioni
dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione.

- La potenza in frigorie-ora dovra essere riferita al funzionamento fra -10 °C
all'espansione o evaporazione e + 25 °C alla condensazione.

Inoltre dovra essere indicata la potenza in frigorie alle condizioni reali di
esercizio;

- tutte le tubazioni occorrenti complete di flange, raccordi, rubinetti a valvole,
quali:
tubazioni prementi ed aspiranti di circolazione del fluido frigorigeno tra
compressori, condensatori, evaporatori;

- tutte le tubazioni, dove necessario, dovranno essere isolate termicamente;

- occorrenti motori elettrici per i compressori con relative trasmissioni
preferibilmente trapezoidali, ed apparecchi di comando e protezione.

Dovranno inoltre tenersi presenti per i macchinari frigoriferi le seguenti prescrizioni
di carattere generale:

1) l'impianto frigorifero deve possibilmente essere costituito da piu gruppi;

2) l'impianto deve essere realizzato in modo da evitare la trasmissione di
vibrazioni alle strutture edilizie; ed a tale riguardo i compressori saranno
installati con opportuni dispositivi antivibranti. Gli eventuali motori e ventilatori
dovranno essere il piu possibile silenziosi;

3) l'impianto deve essere munito di apparecchiature elettriche di sicurezza atte a
provocare l'arresto dei compressori per eccesso di pressione del fluido
figorigeno. Inoltre deve essere costruito e munito di accessori in conformita
delle norme dellANCC,;

4) il fluido frigorigeno dovra essere prescelto tra le tipologie ecologiche R407 e
R410a.

ART.14  IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

L'impianto in genere é costituito da:

- Unita esterna condensante funzionante con refrigerante ecologico R407;
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- tubazioni coibentate per la distribuzione del refrigerante;

- unita interne per il controllo di precisione della temperatura ed umidita in
ambiente;

- unita di immissione aria di rinnovo

- canali di distribuzione, di ripresa e di espulsione di aria.

- mezzi refrigeranti.

Trattamento dell’aria di rinnovo:

Il trattamento dell’aria di rinnovo & effettuato da una unita ventilazione costituita da
una camera contenente i dispositivi di ventilazione e filtrazione che vengono in
seguito specificati

L'aria si deve prendere dall'esterno dove risulti il piu possibile pura mediante
bocche ubicate lontano da fonti di polvere, fumo e comunque aria inquinata.

- Un filtro costituito da sezioni filtranti umide od a secco di conveniente superficie,
ovvero un sistema di lavaggio, per la depurazione dell'aria. Dovra essere bene
illustrato il sistema di filtraggio agli effetti della sua efficienza, della facilita di
manutenzione, degli elementi e materiali di ricambio e rigenerazione;

un sistema di ventilazione dotato di differenti velocita di funzionamento e di

elementi di fissaggio con caratteristiche antivibranti con le seguenti caratteristiche:
bassa pressione, silenziosita, limitata velocita

Condizionamento localizzato:

La camera di condizionamento dei condizionatori si dovra costituire in materiale
metallico, nel quale caso sara compresa nella fornitura.

Nei condizionatori verra addotta l'aria esterna e di ricircolazione a seconda delle
necessita dell'impianto.

Nella camera di condizionamento dovranno essere sistemati:

- un filtro;

- una batteria di raffreddamento/ deumidificazione;
- un separatore di gocce

- una vasca di raccolta condensa

- elementi per la regolazione;

Distribuzione dell’aria:

Nei canali si dovra prevedere bassa velocita dell'aria, velocita da precisare
nell'offerta con un massimo di 8 m/s; a meno che non si tratti di sistemi ad
induzione per i quali debbano adattarsi velocita maggiori.

Si dovranno prevedere dispositivi di assorbimento o smorzamento delle vibrazioni

sonore (giunti antivibranti, ecc...).
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All'uopo le fondazioni dei macchinari ed i raccordi fra i ventilatori e le
canalizzazioni debbono essere costruiti con materiali ammortizzatori delle
vibrazioni.

Si dovra curare che le bocchette non turbino I'estetica e la decorazione dei locali e
non interferiscano con il layout dei calcolatori.

Per ottenere il mantenimento a regime delle stabilite condizioni ambientali, che
dipendono da fattori sia esterni che interni, e variabili nel tempo, dovra essere
corredato di adatti organi per la regolazione.

Detta regolazione potra essere ottenuta o automaticamente o manualmente.

La regolazione automatica della temperatura e dellumidita, potra proporsi con
prezzo distinto e sara conseguita con termostati ed umidostati. Si dovra
chiaramente specificare ed illustrare il sistema dell'impianto di regolazione ed il
tipo degli apparecchi proposti.

La regolazione manuale invece, dovra essere compresa nel prezzo a corpo
dell'offerta e gli organi che vi intervengono (serrande, valvole) dovranno essere
installati in posizione di facile manovra. Qualora cid non si potesse attuare, si
dovranno prevedere dei servomotori per il loro azionamento a distanza, per mezzo

di adatti organi di comando manuale.

Capitolato Speciale d’Appalto pag. 20



M COMUNE DI VALENZANO - TECNOPOLIS CSATA

Adeguamento infrastrutturale di ambienti specialistici tecnologici del Parco scientifico TECNOPOLIS

AAAAA
.....

CAPO IV - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEI LAVORI - VERIFICHE E
PROVE PRELIMINARI

OPERE EDILI

ART.15 MATERIALI: PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti

occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la
costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

| materiali che devono garantire uno o piu requisiti essenziali, secondo I' allegato A
al D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, quali: resistenza meccanica e stabilita, sicurezza
in caso di incendio, igiene, salute, ambiente, sicurezza di utilizzazione, protezione
contro il rumore, risparmio energetico ed isolamento termico, dovranno possedere
la conformita alle norme italiane emanate in recepimento di norme della Comunita
Europea, o, in mancanza di queste, alle norme italiane riconosciute dalla
Commissione della Comunita Europea a beneficiare della presunzione di
conformita o, infine, essere conformi al benestare tecnico europeo definito all' art.
5 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a
questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. L' attestato
di conformita assumera le tipologie previste dall' art. 7 del D.P.R. 21 aprile 1993,
n. 246.

| materiali occorrenti per i lavori dovranno comunque essere delle migliori qualita,
in ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e
provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; essi dovranno soddisfare i
requisiti prescritti dalle leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi, dagli
elaborati di contratto o dalla Direzione dei Lavori.

La provenienza dovra essere preventivamente segnalata alla Direzione dei Lavori,

che si riserva la facolta di non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene
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non sufficientemente affidabili o non rispondenti pienamente alle prescrizioni del
Capitolato, dell' Elenco prezzi e degli altri elaborati di contratto. Pertanto tutti i
materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla
Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come
non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle
qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere,
anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica
in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di
dimensioni, consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una
lavorazione piu accurata, cid non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la
stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il
magistero stabiliti dal contratto.

Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non pregiudizievole
all'idoneita dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o
qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori pud
applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo
esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se I'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera
materiali di dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I'opera
potra essere rifiutata e I'Appaltatore sara tenuto a rimuovere a sua cura e spese
detti materiali, ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i
termini di ultimazione contrattuale.

Campioni e prove.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché
sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea
organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica
di Capitolato, € riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova

alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in
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contraddittorio e di cido verra steso apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore ha
facolta di richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le modalita
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore, che debbano essere inviati a
prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli
Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e
dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno
essere eseguite presso un lIstituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a
seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni,
per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano
eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse,
sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal
presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in
parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, mentre
non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o
spese che dovesse sostenere, potra richiedere una congrua proroga del tempo
assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo
risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della
Direzione dei Lavori, dovra prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un
altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale
obbligazione, che egli si € assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei
materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla
responsabilita dell'Appaltatore - e sempreché i lavori debbano per conseguenza
essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la
Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo all'applicazione della

pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.
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ART. 16 MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI
Malte tradizionali

L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi,
non deve essere aggressiva ne contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di
sostanze organiche, terrose o argillose.

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le
caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme (R.D. 16
novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231, legge 26 maggio 1965, n. 595, D.M. 14
gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972 e successive integrazioni
o modificazioni).

L’'impiego di malte premiscelate e pronte per l'uso & consentito purché ogni
fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo
della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di
malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove
ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte
sono riportate nel D.M. 3 giugno 1968 cosi come modificato dal D.M. 13 settembre
1993.

Metodi di prova delle malte cementizie

UNI 7044  Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante
I'impiego di tavola a scosse.

UNI EN 1015-1 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
della distribuzione granulometrica (mediante stacciatura).

UNI EN 1015-2 Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento
globale e preparazione delle malte di prova.

UNI EN 1015-3 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
della consistenza della malta fresca (mediante tavola a scosse).

UNI EN 1015-4 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
della consistenza della malta fresca (mediante penetrazione della sonda).

UNI EN 1015-6 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione

della massa volumica apparente della malta fresca.
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UNI EN 1015-7 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
del contenuto d’aria della malta fresca.

UNI EN 1015-19  Metodi di prova per malte per opere murarie.Determinazione
della permeabilita al vapore d’acqua delle malte da intonaco indurite.

UNI ENV 1170-8 Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC).

Prova mediante cicli climatici;

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’'uomo, sopra aree
convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o

mescolatrici.

ART. 17 LATERIZI
Generalita

Si intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione, formati di argilla,
contenente quantita variabili di sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio,
purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di dimensioni
prestabilite, i pezzi dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in
apposite fornaci e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre
1939, n. 2233 - Norme per I'accettazione dei materiali laterizi.

Classificazione

| materiali laterizi si suddividono in:

a) materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da
pavimento, le pianelle per pavimentazione, ecc.;

b) materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le
tavelle, i tavelloni, le forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
c) materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i

rispettivi pezzi speciali.

Requisiti
| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri

da sassolini e da altre impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla
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frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare, al colpo di martello, suono
chiaro; assorbire acqua per immersione; asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita;
non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni
saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali

dovranno essere assoggettati, in relazione all’'uso.

Accettazione e prove

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre al’esame
accurato della superficie e della massa interna ed alle prove di percussione per
riconoscere la sonorita del materiale, debbono essere sottoposti a prove fisiche e
chimiche.

Le prove debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali indicati dalle
norme vigenti.

Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita, imbibimento
e permeabilita.

Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali
solubili totali ed in solfati alcalini.

In casi speciali pu0 essere prescritta una analisi chimica piu 0 meno completa dei
materiali, seguendo i procedimenti analitici piu accreditati.

| laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline sono
analizzati, per accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si
teme la aggressivita.

Prove fisiche e prove chimiche
Per quanto attiene alle modalita delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al citato
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233.

Norme UNI di riferimento
Elementi per murature

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi

di prova si fara riferimento alle norme:
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UNI 8942-1 Prodotti di laterizio per murature. Terminologia e sistema di
classificazione.

UNI 8942-2 Prodotti di laterizio per murature. Limiti d’accettazione.

UNI 8942-3 Prodotti di laterizio per murature. Metodi di prova.

Gli elementi da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e spigoli
regolari, essere esenti da screpolature, fessure e cavita e presentare superfici atte
alla adesione delle malte. | mattoni da paramento dovranno presentare in maniera
particolare regolarita di forma, integrita superficiale e sufficiente uniformita di
colore per l'intera partita.

Gli elementi in laterizio impiegati nelle murature portanti debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificati contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali

negli stabilimenti di produzione con le modalita previste dal D.M. citato.

Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi.

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi
di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie
e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di
ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da
sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del
processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione
derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa
menomare la sicurezza d’impiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere
verniciati, devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.

Si dovra tener conto del D.M. 9.1.1996 “Norme tecniche per I'esecuzione delle
opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5

novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
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cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche” e della
legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 marzo 1980
(allegati nn. 1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e
presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

a1l) Ferro.

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie
esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuita.

L’'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse

formato uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Materiali e prodotti per pavimentazioni

Generalita

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei
lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni secondo le norme vigenti:

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234.Norme per l'accettazione dei materiali per
pavimentazione:

UNI 7998  Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia.

UNI 7999  Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti.

UNI 8437  Edilizia. Pavimentazioni. Classificazione in base all’isolamento dal
rumore di calpestio.

UNI 5574  Pavimenti vinilici. Metodi di prova.

UNI EN 661 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
propagazione dell’'acqua.

UNI EN 662 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione

dell'incurvamento per esposizione all’'umidita.
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UNI EN 663 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
profondita convenzionale del rilievo.

UNI EN 664 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
perdita di sostanze volatili.

UNI EN 665 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione
dell’essudazione dei plastificanti.

UNI EN 666 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
gelatinizzazione.

UNI EN 669 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
stabilita dimensionale delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell’umidita
atmosferica.

UNI EN 670 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum
e determinazione del contenuto di cemento e della cenere residua.

UNI EN 672 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
massa volumica apparente del sughero agglomerato

UNI EN 684 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
resistenza delle giunzioni.

UNI EN 685 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Classificazione.

UNI EN 686 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum
liscio e decorativo su un supporto di schiuma

UNI EN 687 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum
liscio e decorativo su un supporto di agglomerati compositi di sughero

UNI EN 688 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati
di sughero linoleum

UNI 10329 Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto
di umidita negli strati di supporto cementizi o simili.

Prodotti in gomma per pavimentazioni

| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono
rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento
devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle

superfici destinate a restare in vista;
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b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di
contestazione deve risultare entro il contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei
grigi di cui alla UNI 5137;

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il
contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei grigi della stessa norma UNI 5137;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le
tolleranze seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm

- rotoli: lunghezza * 1%, larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore
del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm,;

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;
e) la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm2;
f) la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per

le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM 26
giugno 1984 allegato A3.1);

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore
prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o
minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Non sono inoltre ammessi
affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli
oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve
dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dellelemento N3 della
scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non
deve essere maggiore dell’elemento N2;

)] il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) si intende
effettuato secondo i criteri indicati in 11.a utilizzando la norma UNI 8272;

m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da
azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e

manipolazione prima della posa.
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Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le

informazioni di cui ai commi da a) ad i).

Prove di accettazione

Le prove da eseguire per accertare la qualita dei materiali da pavimentazione in
lastre o piastrelle sono quelle di resistenza alla rottura, per urto, alla rottura per
flessione, alla usura per attrito radente, allusura per getto di sabbia; la prova di
gelivita e, per le mattonelle d’asfalto o di altra materia cementata a caldo, anche
quella d’'impronta.

Le prove d'urto, flessione e impronta, vengono eseguite su quattro provini,
ritenendo valore definitivo la media dei tre risultati piu omogenei tra i quattro.

La prova di usura si esegue su due provini i cui risultati vengono mediati.

La prova di gelivita si effettua su tre provini e ciascuno di essi deve resistere al
gelo perché il materiale sia considerato non gelivo.

Le prove debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali autorizzati.

ART.18 COLORI E VERNICI
| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore

qualita.

d) Bianco di zinco. - Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca,
costituita da ossido di zinco e non dovra contenere piu del 4% di sali di piombo
allo stato di solfato, né piu dell’'1% di altre impurita; 'umidita non deve superare il
3%.

e) Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che lalluminio (ossido di
alluminio) dovra essere costituito da polvere finissima e non contenere colori
derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.).

g) Colori allacqua, a colla o ad olio. - Le terre coloranti destinate alle tinte
allacqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze
eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e
negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita

esistente.
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h) Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di
essenza di trementina e gomme pure e di qualita scelta; disciolte nell’olio di lino
dovranno presentare una superficie brillante.

E escluso 'impiego di gomme prodotte da distillazione.

Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno
essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

i) Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori.

La cera gialla dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico
adottato, o nell’acqua calda alla quale sara aggiunto sale di tartaro, o nell’essenza

di trementina.

ART.19 INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver

rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e
abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per
cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita
negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle
murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall’Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per
evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a carico
dell’Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con
opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la
Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di
guida, in numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta,
detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.

Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un
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secondo strato della medesima malta che si estendera con la cazzuola o col
frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti
riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si
distendera su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguagliera
con le fasce di guida per modo che lintera superficie risulti piana ed uniforme,
senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici

degli intradossi.

ART.20 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI ELETTRICI
Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati e

corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati.

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché, messi in opera,
perché, essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e
funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non
accettabili, la ditta appaltatrice, a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che
soddisfino alle condizioni prescritte.

In particolare per quanto concerne gli impianti elettrici e speciali:

Ai sensi dell'Articolo 7 della Legge 5-3-1990, n. 46, dovra essere utilizzato
materiale elettrico costruito a regola d'arte, recante un marchio che ne attesti la
conformita (per esempio IMQ), ovvero dovra essere verificato che abbia ottenuto il
rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per
ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia
munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n.
791 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere
conformi alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere
adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali
possono essere esposti durante I'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI

e le tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono.
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Per i materiali la cui provenienza & prescritta dalle condizioni del capitolato
speciale d'appalto, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano
materiali di normale produzione.

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso

utilizzando la simbologia del CEl e la lingua Italiana.

ART.21  MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le

prescrizioni della Direzione, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte
le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto ed al progetto presentato
dalla ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le
prescrizioni della Direzione dei lavori e con le esigenze che possano sorgere dal
contemporaneo eseguimento di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad altre
ditte. La ditta appaltatrice € pienamente responsabile degli eventuali danni
arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

In particolare:

Demolizioni e Rimozioni

Prima dell’inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica
delle condizioni di conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

| lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il
basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di
collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utiimente, sotto pena di
rivalsa di danni a favore dellAmministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra,
al loro preventivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni,
deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall’Appaltatore

e deve essere consegnato alla Direzione dei Lavori.
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E vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo
inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di
raccolta. | canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. L’'imboccatura superiore del canale deve essere
sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia
costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve
essere calato a terra con mezzi idonei.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione.

Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore
ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di
cinture di sicurezza.

Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la
demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri
puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e
deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal
resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi
0 non previsti da altre parti.

Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del
lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo I'altezza del
muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona
interessata.

Si pud procedere allo scalzamento dell’'opera da abbattere per facilitarne la caduta
soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione
dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.

Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per opere di
altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno

degli elementi smossi.
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Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli
edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del
materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso
lo scarico dall’alto.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite
altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati
nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele
per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto
e per evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dellAmministrazione appaltante, la quale
potra ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
essere trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle
pubbliche discariche.

Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di
smontaggio e demolizione delle parti d’opera, I'appaltatore dovra sottoscrivere di
aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei
manufatti.

— Serramenti.

Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte
sull’involucro esterno dell’edificio e sui paramenti orizzontali e verticali interni sia
intermedi che di copertura, a falde orizzontali o inclinate che siano. Tali serramenti

sono solitamente costituiti da un sistema di telai falsi, fissi e mobili.
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Prima dellavvio della rimozione dei serramenti I'Appaltatore procedera a
rimuovere tutti i vetri e abbassarli alla quota di campagna per I'accatastamento
temporaneo o per il carico su mezzo di trasporto alle pubbliche discariche.

| serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza
arrecare danno ai paramenti murari ovvero tagliando con mola abrasiva le zanche
di ancoraggio del telaio o del falso telaio alla muratura medesima, senza lasciare
elementi metallici o altre asperita in sporgenza dal filo di luce del vano.

Poiché la stazione appaltante intende riutilizzare tutti o parte dei serramenti
rimossi, essa segnalera per iscritto, prima dell’inizio lavori, all’Appaltatore il
numero, il tipo e la posizione degli stessi che, saranno rimossi integralmente e
stoccati in luogo protetto dalle intemperie e dall’umidita di risalita o dagli urti.

— Tamponamenti e intercapedini.

Per tamponamenti e intercapedini si intendono le partizioni interne opache e le
chiusure verticali esterne prive di funzione strutturale atte a chiudere e garantire
adeguato isolamento termico-acustico e impermeabilizzazione con I'esterno.
Prima di attuare la demolizione di tali parti strutturali ’Appaltatore dovra effettuare
sondaggi anche parzialmente distruttivi atti a verificare la consistenza materica, le
altezze e gli spessori in gioco.

Prima della demolizione delle intercapedini e dei tamponamenti I'appaltatore
valutera se € il caso di lasciare i serramenti di chiusura verticale allo scopo di
circoscrivere la rumorosita e la polverulenza dell’operazione, oppure di apporre
apposite temporanee chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono gia stati
rimossi.

Ravvisata la presenza di materiali non omogenei I'Appaltatore provvedera a
effettuare una demolizione parziale delle parti realizzate in materiale inerte o
aggregato di inerti procedendo dall'interno verso I'esterno e dal basso verso l'alto,
rimuovendo le macerie del piano prima di iniziare le operazioni del piano
superiore.

Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e tamponamenti I’Appaltatore
dovra accertarsi che siano state prese alcune importanti precauzioni:

— disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori

presenti nelle pareti;
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— accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto,
fibre tossiche, o altro agente di rischio per gli operatori e per gli abitanti.

Qualora le pareti contengano materiali a base di fibre tossiche per I'organismo
umano, se respirate, I'ambiente oggetto della demolizione dovra essere restituito
alla Stazione appaltante previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e
certificazione scritta di avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di
inquinamento di fondo al di sotto delle soglie di rischio.

La presenza di eventuali membrane polimero-bituminose o strati in PVC destinati
a barriera vapore dovranno essere rimossi a parte e non aggregati alle macerie
inerti.

La conservazione in cantiere di tali materiali dovra tenere conto della loro facile
inflammabilita.

L’Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri
accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei tamponamenti e
delle strutture verticali.

Durante le lavorazioni I'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle
disposizioni e istruzioni per la demolizione delle strutture verticali, dovra utilizzare
attrezzature per il taglio dei ferri di armatura dei pilastri conformi alle norme di
sicurezza, le demolizioni per rovesciamento, per trazione o spinta saranno
effettuate solo per strutture fino ad altezza pari a m 2.50 , l'utilizzo delle
attrezzature per il rovesciamento dovranno essere conformi alle norme di
sicurezza, dovra essere garantito I'utilizzo di schermi e di quant’altro, per evitare la
caduta di materiale durante I'operazione ed in ogni modo dovra essere delimitata

I'area soggetta a caduta di materiale durante I'operazione specifica.

Opere e strutture di muratura

Malte per murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti
e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli sui materiali.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni
fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo

della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di
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malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove
ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Murature in genere: criteri generali per 'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli
spigoli, delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi,
sfondi, canne e fori per:

— ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle
travi metalliche; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto
altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile,
canne di stufe e camini, scarico acqua usata, ecc.);

— per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione e di
altri impianti in genere;

— le imposte delle volte e degli archi;

— gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate,
ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia
eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente,
assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di
esse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e
normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di
malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia
tutte le commessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature dovranno essere passate
al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di

tolleranza fissato.
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Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e
di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
commessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di
5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta
idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro,
senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo
che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso
e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm
all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere
sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte
ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura
ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al
distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le
murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature
sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a
sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e
finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni
che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al
sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara
eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la

risalita per capillarita.
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Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

Si dovra fare riferimento alle «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura» contenute nel DM 20 novembre 1987, n. 103 e
relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei LLPP, n. 30787 del 4 gennaio 1989.

In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.

La muratura & costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma
parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di
loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

— laterizio normale;

— laterizio alleggerito in pasta;

— calcestruzzo normale;

— calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al
piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi
a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.

La muratura € costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non
friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente
agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente
removibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che
bagnato, e buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza
determinabili secondo le modalita descritte nell'allegato 1 del citato DM 20
novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti € subordinato al
soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle

superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
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Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava
grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma
intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi
orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non
superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché

parallelepipeda poste in opera in strati regolari.

Esecuzione di partizioni interne

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e
conformare gli spazi interni del sistema edilizio.

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in
partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o
partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi
predisposti per essere assemblati a secco).

1. Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali si intende
che ciascuna delle categorie di parete sopracitata € composta da piu strati
funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni), che devono
essere realizzati come segue:

a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i
materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti,
pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate
in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda
del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di
supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti)
verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e
del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di
carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri

elementi.
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La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara
effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio
previsti. | giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando
correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di
tenuta all'acqua, all'aria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei
movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche,
pressione del vento, ecc.

La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverra in modo da favorire la
protezione e la durabilita dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano
danneggiate dai movimenti delle facciate.

[l montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date

nell'articolo a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di
laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari
saranno realizzate con le modalita descritte nell'articolo opere di muratura,
tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni,
ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico,
resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise
funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle
prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione
di queste opere. Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al
livello di prestazione richiesto si curera la realizzazione dei giunti, la connessione
tra gli strati e le compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa esecuzione dell'opera con
attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di
porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni curando
che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione
dello strato.

c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati
in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con
le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti

alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
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Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso
l'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curera la
corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in
modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque
necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gl
elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo
da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. |l
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara realizzato
con linterposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il
raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con
sigillature, ecc.

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento
della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti;
analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza

le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, e con le altre opere.

Opere di serramentistica
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di
serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato
nel progetto e deve avvenire, comunque, secondo le prescrizioni seguenti:
d) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal
progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:
— assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
— gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti
elastico nel tempo, se cid non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si
sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere I'elasticita nel tempo e
di aderire al materiale dei serramenti;
— il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette
sotto I'azione del vento od i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

e) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
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— assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli
ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di
elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate
(macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.

f) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato
per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del
pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o
di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

3. Il Direttore dei Lavori :

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle
procedure) verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelli prescritti.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e
telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non
intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore
per i serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in
opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi
circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza
corporea necessaria) I'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di
tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi
unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la

successiva manutenzione.

Opere da pittore
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una

conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da
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raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto
occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con
carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate,
indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere
in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la
levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche |la preparazione delle superfici dovra essere preceduta
dalla raschiatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche
eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e
quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori &€ dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e
non se € ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in
ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di
tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il
numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I' Appaltatore non sia in grado di dare la
dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'
Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo l'applicazione di ogni
passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi
rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I' Appaltatore ha, inoltre, I'obbligo di eseguire,
nei luoghi e con le modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di
rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli
eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
Direzione dei Lavori. Essa dovra, infine, adottare ogni precauzione e mezzo atti ad
evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi,
ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni

eventualmente arrecati. Qualora siano prescritte particolari esecuzioni, le opere
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dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni
elementari e le particolari indicazioni che seguono.

d) Verniciature a smalto comune.

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a secondo del grado di rifinitura
che la Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da
ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di
acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di
diluente.

f) Tinteggiatura al silicato di potassio

La preparazione e la tinteggiatura degli intonaci esterni con i silicati di potassio
(sistemi nono e bicomponenti) dovra essere eseguita:

- spolverando accuratamente e pulendo in modo perfetto l'intonaco;

- asportando eventuali residui di precedenti tinteggiature effettuate con
prodotti a base polimerica;

- preparando la tinta (solo per sistemi bicomponenti) mediante un accurata
miscelazione del componente in polvere (pigmento) con quello liquido (legante)
osservando l'esatto rapporto consigliato dal produttore. La tinta dovra essere
preparata almeno 12 ore prima dell'applicazione in modo da consentire un migliore
amalgama fra i componenti;

- stendendo una prima mano di fondo, previa esatta diluizione della tinta, da
effettuare esclusivamente con i diluenti forniti dal produttore.

Il rapporto di diluizione variera in relazione allo stato di conservazione
dell'intonaco, su intonaci particolarmente degradati o diffusamente microfessurati
si dovra aggiungere alla miscela tinta + diluente un fissativo minerale (di tipo
chimicamente compatibile con il silicato di potassio) in un quantitativo non inferiore
al 50% del volume della tinta base non diluita.

- eseguendo la stesura di una o piu mani di finitura (in relazione allo stato di

conservazione dell'intonaco) con la tinta non diluita.
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Il numero delle mani, i rapporti di diluizione, il tipo di fissativo e le modalita

d'applicazione verranno concordati con la Direzione dei Lavori.

Opere da fabbro e serramentista

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria,
regolarita di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la
Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e ribaditure. | fori
saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere
perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio
di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pie d’opera colorita a
minio.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, 'Appaltatore avra
'obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.
L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare
sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per 'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti
con profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati.

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o
fornire ’TAmministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a
vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta
rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di
chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le
cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per
ciascuna partita dell’altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene
equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole € le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.
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Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza
dellinfisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5

novembre 1971, n. 1086 ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.

Infissi metallici

Componenti dei serramenti di progetto

Tutti i componenti dei serramenti di progetto (telai metallici, accessori, vetrazioni,
guarnizioni, sigillanti, schermi, altri) dovranno essere costituiti con materiali che
non rilascino sostanze pericolose oltre il livello massimo ammissibile stabilito dalle
normative europee sui materiali o dalle normative nazionali di pertinenza.

Telai metallici ed eventuali controtelai

Per la realizzazione dei telai dei serramenti si richiede I'impiego di profili in laminati
di alluminio o leghe leggere di alluminio, con o senza taglio termico, con sistema di
tenuta a giunto aperto o in battuta semplice o doppia.

Dai traversi inferiori dei serramenti dovra essere consentito lo scarico verso
I'esterno dell'acqua meteorica evitando riflussi verso l'interno. Inoltre dovranno
essere presenti di fori di drenaggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire
I'eliminazione di eventuali condense ed infiltrazioni d'acqua dalle sedi dei vetri
verso l'esterno.

| serramenti dovranno essere completi di coprifili interni ed eventuali raccordi a
davanzale esterno ed interno.

| controtelai dovranno essere in profilati estrusi a sezione aperta.

Finiture superficiali dei telai metallici

La finitura superficiale dei telai dei serramenti, verniciatura e/o ossidazione
anodica, avra le proprieta previste dalle norme e spessore in funzione
dell'applicazione a cui i serramenti di progetto sono destinati), colore delle della
finiture superficiali scelto su indicazione della Direzione dei Lavori.

La finitura avra caratteristiche visive superficiali (uniformita d'aspetto, tonalita della
colorazione, ecc.) approvate dal Committente e/o dalla Direzione dei Lavori a
mezzo di due campioni corrispondenti ai limiti di tolleranza delle caratteristiche

stesse. Minimi scostamenti nel lotto di fornitura saranno considerati accettabili.
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I manufatti dovranno essere esenti da difetti visibili (graffi, rigonfiamenti, colature,
ondulazioni ed altre imperfezioni) visibili ad occhio nudo alle distanze non inferiori
a 5 metri per applicazioni esterne e 3 metri per applicazioni interne.

Saranno preferiti prodotti con finiture superficiali a marchio di qualita (il marchio
Qualianod per l'ossidazione anodica dell'alluminio, il marchio Qualicoat per la
verniciatura, il marchio RAL).

Le finiture superficiali dei telai metallici non devono subire corrosioni o alterazioni
di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Pertanto
devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il contatto degli elementi
metallici con sostanze o materiali che possano instaurare fenomeni corrosivi.
Accessori

Gli accessori devono essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione
atmosferica e devono avere caratteristiche tali da conferire al serramento la
resistenza meccanica, la stabilita e la funzionalita per le condizioni di uso e
sollecitazione a cui € destinato. | materiali costituenti gli accessori devono essere
compatibili con quelli delle superfici con cui vengono posti a contatto. La finitura
degli accessori sara coordinata a quella dei telai secondo campionatura approvata
dal Committente e/o dalla Direzione dei Lavori. Saranno preferiti prodotti con
finiture superficiali a marchio di qualita.

Guarnizioni

Le guarnizioni inserite nei serramenti devono garantire al serramento le
prestazioni (tenuta all'acqua, permeabilita all'aria, isolamento acustico) previste,
essere compatibili con i materiali con cui vengono a contatto e conformi alle
normative di riferimento per lo specifico materiale costituente. Le guarnizioni dei
giunti apribili devono poter essere facilmente sostituibili.

Sigillanti

| sigillanti utilizzati devono garantire al serramento le prestazioni di tenuta
all'acqua, tenuta all'aria, tenuta alla polvere e la realizzazione di continuita elastica
durevole nel tempo tra due supporti in movimento, essere compatibili con i
materiali con cui vengono in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo
specifico materiale utilizzato.

Requisiti Ambientali
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| serramenti dovranno essere preferibilmente a MARCHIO DI QUALITA' UNI PER
| SERRAMENTI METALLICI ESTERNI e specificatamente di classe di

permeabilita all'aria tra quelle definite dalla norma UNI EN 12207 Finestre e porte

finestre - Permeabilita all'aria - classificazione, di classe di tenuta all'acqua tra
quelle definite dalla norma UNI EN 12208 Finestre e porte finestre - Tenuta
all'acqua - Classificazione e di classe di resistenza al vento tra quelle definite dalla
norma UNI EN 12210 Finestre e porte finestre - Resistenza al carico del vento -
Classificazione.

Dette classi dovranno essere sottoposte dall’Appaltatore ad approvazione della
Direzione dei Lavori

In accordo con quanto previsto dal regolamento del marchio UNI per serramenti
metallici le prestazioni devono essere certificate mediante prove di laboratorio
secondo le metodologie di prova delle norme: UNI EN 1026 Porte e finestre -
Permeabilita all'aria - Metodo di prova ; UNI EN 1027 Porte e finestre - Tenuta
all'acqua - Metodo di prova; UNI EN 12211 Porte e finestre - Resistenza al carico
di vento - Metodo di prova

L'inflessione dei telai fissi dovra essere determinata mediante calcolo o test di
prova (secondo la UNI EN 12211 Porte e finestre - Resistenza al carico di vento -
Metodo di prova) e i risultati dovranno essere classificati in accordo con quanto
previsto dalla norma UNI EN 12210 Finestre e porte finestre - Resistenza al carico
del vento - Classificazione.

Nel caso di impiego di schermi a tenuta la loro permeabilita all'aria sara certificata
in laboratorio mediante la prova prevista dalla norma EN 12835 Schermi a tenuta -

Test di permeabilita all'aria.

ART.22 ORDINE DEI LAVORI
La ditta appaltatrice ha facolta di svolgere I'esecuzione dei lavori nei modi che

riterra piu opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine
contrattuale.

La Direzione dei lavori potra perd, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un
diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo la ditta possa

chiedere compensi od indennita di sorta.
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ART.23 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la

esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della

dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente
l'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni
contrattuali;

b) prova idraulica a freddo, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto ed
in ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle
seguenti lettere c) e d).

Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e

deformazioni permanenti;

¢) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e
raffreddanti dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lettera b).

d) per gli impianti di condizionamento di aria, dopo effettuate le prove di cui alla
precedente lettera c) si procedera anche ad una prova preliminare della
circolazione dell'aria raffreddata portando la temperatura di set-point ai valori
corrispondenti alla massima potenza d'impianto prevista.

ART.24 PROVE DEI MATERIALI PER L’IMPIANTO ELETTRICO
L'Amministrazione indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi in

fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi
negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico allAmministrazione, la quale si
assumera le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri
incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio

Italiano di Qualita (IMQ) od equivalenti ai sensi della legge 18-10-1977, n.791.

ART.25 VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA PER L’IMPIANTO
ELETTRICO

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter
funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la

prevenzione degli infortuni ed in particolare dovra controllare:
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¢ |o stato di isolamento dei circuiti;

e |a continuita elettrica dei circuiti;

e il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

o |'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo
carico previsto;

o |'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti, e comunque tutte le

altre verifiche previste dalla CEIl 64.8 Capitolo 61.
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CAPO V: LAVORI VARI.

ART.26 COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consistera in

genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito
(intendendosi con ciod tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento
in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo
meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto
di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in
tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino).

L' Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od
apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre
Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; |l
materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario,
anche dopo collocato, essendo I' Appaltatore unico responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine
e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte fornitrici del materiale o del
manufatto.

Collocamento di manufatti in ferro.

| manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in
opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo
precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I' Appaltatore avra
l'obbligo, a richiesta della Direzione lavori, di eseguirne il collocamento in opera
anticipato, a murature rustiche.

Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere
eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con

la dovuta celerita. Il montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza,
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ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto
reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle vibrazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa
carpenteria, ecc., dovranno essere tutti completamente recuperabili, senza guasti
né perdite.

Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'amministrazione
affidante.

Qualsiasi apparecchio, materiale o ma manufatto fornito dall'Amministrazione sara
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I
Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli dovra provvedere al loro
trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro
posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere
murarie di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per
ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre I'
Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli,

prima e dopo del suo collocamento in opera.

ART.27 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei

precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le migliori regole
dell’ arte, le prescrizioni degli elaborati di progetto o le istruzioni della Direzione dei

Lavori.

ART.28 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati

convenuti i relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le
norme dell'art. 136 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999 n.
554, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 142 e seguenti dello stesso Regolamento)
o da terzi. In tale ultimo caso I'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovra
effettuarne i relativi pagamenti.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da

eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
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Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine

e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di

servizio.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato

di efficienza.
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CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L'APPALTO E MODO DI VALUTARE | LAVORI

ART.29 DOCUMENTI CHE DOVRANNO FAR PARTE DEL CONTRATTO
Faranno parte integrante del contratto d'appalto:

a) il presente Capitolato di appalto;

b) il bando e il disciplinare di gara;

¢) il vigente Capitolato Generale per I'appalto delle opere dipendenti dal Ministero
dei Lavori Pubblici.

ART.30 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
La ditta appaltatrice ha I'obbligo di osservare, oltre le norme del bando di gara del

presente Capitolato e del Capitolato Generale su indicato, quelle sulla direzione,
contabilita e collaudo dei lavori dello Stato ed ogni altra norma di leggi, decreti e
regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni
sociali e di pubblici lavori che abbiano comunque applicabilita con i lavori di cui
trattasi, compresi i relativi regolamenti e le prescrizioni comunali della citta di
VALENZANO (BA).

Le ditte dovranno, in ogni caso, attenersi alle norme per quanto concerne il
controllo termico agli effetti della economia dei combustibili.

Tutte le spese relative all'appalto integrato sono, quale onere di contratto, a carico
della ditta appaltatrice e quindi comprese nel prezzo a corpo dell'appalto di cui al
precedente art. "Prezzo dell'appalto” e nei prezzi parziali indicati nel relativo
elenco di progetto di cui al precedente art. “definizioni relative agli impianti di

riscaldamento e di condizionamento di aria”.

ART.31 CAUZIONE
La cauzione provvisoria da prestare da ciascuno dei concorrenti alla gara sara pari

2% dell'importo dei lavori, e sara depositata a norma dell’art. 100 del Regolamento
DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Essa restera vincolata fino all'aggiudicazione dell’appalto, avvenuta la quale essa

sara restituita ai concorrenti che non saranno rimasti aggiudicatari, mentre sara
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trattenuta alla ditta aggiudicataria, la quale provvedera ad integrarla o sostituirla ai
sensi dell'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche per
costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 101 del Regolamento, DPR 21
dicembre 1999 n. 554.

Lo svincolo della cauzione avverra secondo quanto stabilito nel su citato art. 30.
L’Appaltatore sara inoltre obbligato stipulare una polizza assicurativa ai sensi di
commi 3 e 4 dello stesso art. 30, nonché degli artt. 103 e 104 del Regolamento
DPR 21 dicembre 1999, n. 554

ART.32 TEMPO UTILE PER | LAVORI - PENALE PER RITARDO
Il tempo utile per gli adempimenti di cui all’art. 1 del presente contratto sono:

e 60 giorni per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla data dell’apposito
ordine di servizio impartito dal Responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 140, comma 1, del D.P.R. n.554/1999 e s.m.i.;

e 180 giorni naturali, successivi e continui per l'ultimazione dei lavori, incluse
le verifiche e le prove preliminari.

La penale pecuniaria, rimane stabilita nella misura di 1%. (uno per mille)
dellimporto  contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque,

complessivamente, non superiore al 10% dellammontare netto contrattuale.

ART.33 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE - PREMIO DI
ACCELERAZIONE

Nel caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante riconoscera
allappaltatore un premio nella misura di 1% (uno per mille) dell'importo
contrattuale per ogni giorno di anticipo e comunque, complessivamente, non
superiore al 10% dellammontare netto contrattuale, sempre che l'esecuzione

dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART.34 PAGAMENTIIN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI
La ditta appaltatrice ha diritto a pagamenti in acconto, in corso di opera, ogni

qualvolta il suo credito per lavori eseguiti, valutato in base ai prezzi dell'offerta
della ditta e, ove necessario, ai prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto

ed al netto delle ritenute prescritte dal Capitolato Generale, raggiunga la cifra
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pari a 250.000 Euro, e cio fino alla concorrenza dei 90% del prezzo di
contratto.

La ditta appaltatrice fermo restando l'ulteriore onere ad essa spettante ai sensi del
seguente articolo relativo a “Obblighi ed oneri generali e speciali a carico della
Ditta” € sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali
approvvigionati nel cantiere fino al loro impiego e la Direzione dei lavori ha la
facolta di rifiutarne I'impiego e messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal
cantiere, qualora, all'atto dell'impiego stesso, risultino comunque deteriorati o resi
inservibili.

Dopo emesso il verbale di ultimazione dei lavori si fa luogo alla emissione del
certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, corrispondente al saldo
dell'importo complessivo dei lavori

Il pagamento della rata di saldo, al netto delle trattenute stabilite dalla vigente
normativa, viene effettuato dopo l'approvazione del collaudo.

ART.35 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori € sottoposto alla firma della ditta appaltatrice non oltre tre

mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART.36 COLLAUDO
Per quanto riguarda I'impianto di condizionamento,si deve effettuare durante la

prima stagione estiva successiva all'ultimazione dei lavori.

In genere, per gli impianti di condizionamento il collaudo sara effettuato durante un
periodo di un anno a decorrere dalla ultimazione dei lavori per tutti i periodi
stagionali nei quali & previsto che l'impianto debba funzionare.

Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto di condizionamento, valgono
le seguenti prescrizioni, delle quali si deve tener conto nella progettazione
dell'impianto:

a) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di
condizionamento si deve assumere quello rilevato alle ore 14:00 del giorno o
dei singoli giorni del collaudo a mezzo di termometro posto alla bocca di presa
dell'aria esterna;

b) quale temperatura dei locali si deve assumere quella rilevata nel centro degli
stessi a m 1,60 dal pavimento;

¢) le condizioni normali di regime dell'impianto di condizionamento si intendono
raggiunte quando la temperatura degli ambienti con i prescritti ricambi di aria,
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risulti quella posta a base del calcolo ed indicata al precedente art. “Impianto di
condizionamento d'aria”, con le tolleranze di legge in piu od in meno in alcuni
locali. In corrispondenza di diverse temperature ed umidita dell'aria esterna,
diverse da quelle prese a base del calcolo dell'impianto, i valori della
temperatura dell'aria alle bocchette, dell'aria ambiente e della sua umidita,
dovranno variare in relazione alla variazione di potenza risultante;

il collaudo dell'impianto di condizionamento si deve eseguire dopo un
funzionamento nelle condizioni normali di regime stabilite alla precedente lett.
della durata di giorni 7 controllato dal Collaudatore in contraddittorio con la ditta
appaltatrice. Dopo il predetto periodo la parte di impianto a funzionamento
intermittente dovra, ogni giorno, raggiungere le condizioni normali di regime,
come € stabilito nel Capitolo relativo alle Caratteristiche Tecniche.

Per quanto riguarda invece gli impianti elettrici, occorre:

e che siano state osservate le norme tecniche generali;

e che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e
preventive indicazioni, richiamate nel presente CSA;

e che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni
contenute nel progetto a base di gara, e nel successivo progetto esecutivo
approvato dalla Stazione Appaltante;

e che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, siano conformi ai
campioni approvati;

¢ nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica

provvisoria.

Per I'espletamento del collaudo, potranno risultare necessari i seguenti esami a

vista o prove strumentali.

Esami a vista

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano

realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Generali, delle Norme degli

impianti di terra e delle Norme particolari relative all'impianto installato. Detto

controllo deve accertare il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia

conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo

conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano

compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

e protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
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e presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarita,
scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze
esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di
schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni,
collegamenti dei conduttori.

e Inoltre &€ opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.

Verifica della sfilabilita dei cavi

Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due
cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non abbia
provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o
condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra 1'%
ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme CEI si
aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni
modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o
condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al
dimensionamento dei tubi o condotti.

Quest'ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle norme

CEl per gli impianti sopraddetti.

Misura della resistenza di isolamento

Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa
250 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di
impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di
misura su parti di impianto di 1a categoria.

La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori
attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la
misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura & relativa ad
ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo
stesso dispositivo di protezione.

| valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:

- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V,

- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
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| valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V,

- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio
dell'impianto ed il punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto
iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa
classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare
contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente
istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la
determinazione della sezione delle condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve

procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi

Si deve controllare che:

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti,
sia adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata
alla portarta dei conduttori protetti dagli stessi.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per

gli impianti con protezione affidata ad interruzione automatica dei circuiti.

ART.37 GARANZIA DELL'IMPIANTO
La ditta appaltatrice ha I'obbligo di garantire tutto I'impianto, sia per la qualita dei

materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento fino al
termine della prima stagione invernale successiva al collaudo se si tratta di
impianto di riscaldamento e fino al termine della stagione estiva successiva al

collaudo se si tratta di impianti di condizionamento estivo.
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Pertanto, fino al termine di tali periodi, la ditta appaltatrice deve riparare,
tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino
nell'impianto per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di
montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non
possono attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o
negligenza del personale dellAmministrazione stessa che ne fa uso, oppure da
cattiva qualita dei combustibili impiegati o da normale usura.

Per gli impianti elettrici e speciali la garanzia dovra essere assicurata, con
esclusione delle lampade dei corpi illuminanti, per un tempo continuativo di un

anno a partire dal collaudo.

ART.38 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
L'Amministrazione, ove lo ritenga di sua convenienza, pud affidare, mediante

apposito contratto, alla Ditta Appaltatrice I'esercizio normale di tutto l'impianto e la
relativa manutenzione per una o piu stagioni di funzionamento, dopo l'ultimazione
dei lavori. Il compenso relativo a tale esercizio sara concordato in fase di contratto
e sara corrisposto per ogni singola stagione in 9/10 con acconti su
contabilizzazione ad ogni 90 giorni di esercizio prestato e per quanto al saldo dopo
che la ditta abbia consegnato all'’Amministrazione alla fine di ogni singolo esercizio
stagionale l'impianto in perfetto stato di conservazione e di funzionamento. Questa
condizione deve risultare da regolare verbale completo di tutta la documentazione

prevista dalle vigenti normative.

ART.39 GARANZIA DELLE OPERE EDILI
La ditta appaltatrice ha I'obbligo di garantire tutto I'impianto, sia per la qualita dei

materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento fino al
termine della prima stagione invernale successiva al collaudo se si tratta di
impianto di riscaldamento e fino al termine della stagione estiva successiva al

collaudo se si tratta di impianti di condizionamento estivo.

ART.40 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELLA
DITTA APPALTATRICE

Sono a carico della ditta appaltatrice gli obblighi ed oneri di cui appresso, oltre

quelli specificati nel presente Capitolato:
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a) la prestazione, anche saltuaria, di un proprio tecnico specialista per la direzione
tecnica in cantiere per i lavori in oggetto e per tutta la durata di questi;

b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;

¢) i mezzi d'opera relativi all'impianto;

d) le prove, che la direzione dei lavori, in caso di contestazioni, ordini di far
eseguire presso gli istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da
impiegarsi nell'impianto, in relazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei
materiali stessi. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione nell'Ufficio
dirigente, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e della ditta
appaltatrice nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita;

e) il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre
ditte che vi debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa
sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie
opere, tenendo sollevata I'Amministrazione da qualsiasi responsabilita al
riguardo;

fy lo sgombro, subito dopo l'ultimazione dell'impianto, del locale dell'edificio
assegnatole dalla Direzione e del quale la ditta appaltatrice si & servita durante
I'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi,
provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto
piu opportuno e tenendo sollevata I'Amministrazione da qualunque
responsabilita in merito.

g) Per esigenze di lavoro o per altre necessita, la Direzione pud far sgomberare, a
cura e spese della ditta appaltatrice, il detto locale anche prima della
ultimazione dell'impianto, assegnandogliene altro, comunque situato
nell'edificio, e che pure deve essere sgombrato, sempre a cura e spese della
ditta appaltatrice, subito dopo l'ultimazione dei lavori;

h) I'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura
preventivamente tarati e quanto occorrente per seguire le verifiche e le prove
preliminari dell'impianto e quelle di collaudo;

i) la fornitura, a lavori ultimati, all'Ufficio dirigente, di una copia dei disegni del
progetto approvato con le varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori,
in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto eseguito;

la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli

impianti. 1l corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri &
compreso nel prezzo a corpo dell'impianto e nei prezzi unitari indicati nel relativo

elenco di progetto esecutivo a carico della Ditta Appaltatrice.

ART.41 MODO DI VALUTARE | LAVORI
Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto allegato al contratto e per

quelle maggiori forniture ed opere non previste, ma che si rendano necessarie per
dare compiuto l'impianto a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e
rispondente pienamente ai requisiti prescritti, & stabilito il prezzo a corpo fissato

dal precedente art. “Prezzo dell'appalto”, il quale viene corrisposto alla ditta
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appaltatrice nei modi stabiliti dal precedente art. “Pagamenti in acconto ed a saldo
dei lavori”,

Tuttavia, se durante l'esecuzione dell'impianto, la Direzione dei lavori richieda
delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo e
valutato, per essere aggiunto o detratto dal prezzo a corpo di cui sopra, in base ai
prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto esecutivo a carico della Ditta
Appaltatrice.

La ditta appaltatrice da parte sua, durante I'esecuzione dell'impianto, non pud
introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto
dallAmministrazione tramite la Direzione dei lavori. Ogni contravvenzione a
questa disposizione € a completo rischio e pericolo della ditta stessa che deve
rimuovere e demolire le opere eseguite qualora 'Amministrazione, a suo giudizio
insindacabile, non creda di accettare; in caso di accettazione, la ditta, senza alcun
aumento del prezzo a corpo dell'appalto, & obbligata all'esecuzione delle eventuali
opere accessorie € complementari che le siano richieste purché corrispondano

alle prescrizioni contrattuali.

ART.42  VALIDITA DEI PREZZI
Tanto il prezzo a corpo per l'intero impianto, quanto i singoli prezzi unitari per

eventuali varianti ed indicati nel relativo elenco di progetto, si intendono fissati
dalla ditta appaltatrice in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a
tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualunque eventualita prevedibile
che essa non abbia tenuto presente.

La ditta non ha percio ragione di pretendere sopraprezzi od indennita speciali per
qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa
verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Nel caso in cui le variazioni di prezzo possono dar luogo alla revisione del prezzo

d'appalto, essa sara effettuata in base alle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini della revisione verranno considerate solo le variazioni che si verificheranno
sulla mano d'opera e sui tipi di materiali sopra precisati che sono assunti come

indici delle variazioni generali.
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ART.43 SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della

gara nonché, la stipulazione del contratto, sono a carico della Ditta Appaltatrice.
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